[image: image1.emf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОБЈЕКАТА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО КРСМАНОВИЋ“ У ДРЕНОВЦУ
Ознака из Општег речника набавке:
 45210000, 45220000, 45310000, 45320000, 45330000, 45340000, 45350000, 45420000, 45430000 
 ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  5/20  
УКУПАН БРОЈ СТРАНА:   289  
ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВKИ
(03.02.2020.год)
	Рок за достављање понуда


	 05.03.2020. године   до 11:00 

	Јавно отварање понуда


	 05.03.2020. године   у 
  11:30 сати 


Параћин, Јануар,  2020. године
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС”, бр. 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке брoj:    5/20    , број одлуке   404-5-5/2020-VI-01  од   03.02.2020.год   године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број:  404-68/2020-VI-01 од  03.02.2020.год   године, припремљена је 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА   АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОБЈЕКАТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО КРСМАНОВИЋ“ У ДРЕНОВЦУ  , 

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:   1/20     
Конкурсна документација садржи :
	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
	 3 

	II
	ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
	 4 

	III
	ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ.
	 4 

	IV
	ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ
	 7  

	V
	УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
	48 

	VI
	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
	 56 

	VII
	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
	68 

	VIII
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
	 72 

	IX
	ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
	73 

	X
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
	74 

	XI
	МОДЕЛ УГОВОРА
	75 

	XII
	ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE
	87 

	XIII
	ОБРАЗАЦ  О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
	272 

	XIV
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ 
	 284 

	XV
	ОБРАЗАЦ  РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
	285 

	XVI
	ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ 
	286 

	XVII
	ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА  
	287 

	XVIII
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
	288 

	XIX
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
	 289 


Конкурсна документација има укупно  289   страна.
I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.  Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца:  Управа за инвестиције и одрживи развој     .
Адреса наручиоца:    Ул. Т. Живановићa бр.10., 35250 Параћин   .
Матични број :   07184654    .
ПИБ:  100876853   
Шифра делатности:   8411     
Интернет страница наручиоца:  /     .
Врста наручиоца:  Класичан сектор  .

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

3.  Врста предмета јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.  5/20   су радови.

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Резервисана јавна набавка
Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона.
6. Електронска лицитација
Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.
7.  Лице за контакт или служба
Лице (или служба) за контакт:[ Весна Костић, шеф Одсека за јавне набавке, сваког радног дана од 09 до 15 часова],
е-mail адреса (или број факса): [investicijeparacin@gmail.com, fax 035/563-165].
8. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од  25  дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда. 
II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
9. Предмет јавне набавке
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број: 5/20  је извођење радова на адаптацији и санацији објеката Основне школе „Бранко Крсмановић“ у Дреновцу  .
Назив и ознака из Општег речника набавке:
45210000-Радови на високоградњи

45220000-Радови на нискоградњи и радови на високоградњи

45310000-Радови на електричним инсталацијама

45320000-Изолациони радови

45330000-Водоинсталатерски и санитарни  радови

45340000-Радови на уградњи сигурносне опреме

45350000-Машинске инсталације

45420000-Радови на уградњи столарије

45430000-Постављање подних и зидних облога

10. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
11. Врста радова
Радови на адаптацији и санацији објеката Основне школе ''Бранко Крсмановић'' у Дреновцу у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.
12. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова 
Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити. 
13. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
ПРОИЗВОЂАЧИ ИМЕНОВАНИ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА

Када се у техничким условима помиње име неког произвођача у вези са неким производом или материјалом, то је из разлога пружања примера са становишта захтеваног стандарда за тај производ или материјал. Произвођач који је на овај начин наведен у техничким условима неће се сматрати номинованим произвођачем. Понуђач може да предложи и прибави производ или материјал од другог произвођача, под условом да може да докаже се ради о еквивалентном производу и материјалу. 


Наручилац обавештава понуђача да је, свако навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача, у конкурсној документацији, праћено речима „или одговарајуће“. 


Појам „или одговарајуће“, за одређене ставке, наведене у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач доказује навођењем произвођача и модела који нуди и достављањем техничких листова свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције из предмера радова односно Обрасца. 


Образац о произвођачима материјала и опреме (поглавље XIII.) чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова.


У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног добра, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) Закона. 


У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност Стручном надзору и Наручиоцу. 


Предметни материјал и опрема који се замењује, у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Образац о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност Стручног надзора и Наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

Уз понуду обавезно је доставити Техничке листове свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције предмера радова на коју се технички лист односи, а који је захтеван конкурсном документацијом. 

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.
Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.
Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.
Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.
Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Горан Милојевић, телефон: 065/8040435.
14. Рок за извођење радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  180    ( стоосамдесет ) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 дана од ступања на снагу Уговора, уколико другачије није договорено.
Радови на објекту изводе се  без фаза извођења.
15. Место извођења радова 
(Основна школа ''Бранко Крсмановић'' Сикирица, издвојено одељење у Дреновцу, Катастарске парцеле 3927 и 3928 КО Дреновац)
16. Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације. 
Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца investicijeparacin@gmail.com, које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.  
Лице за контакт:  Весна Костић  телефон  035/563-601  .
Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XIX. Конкурсне документације).
IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Техничке захтеве наручилац је дефинисао предмером радова на основу постојеће пројектно-техничке документације и представљају саставни део конкурсне документације:

- Решење о одобрењу за извођење радова за адаптацију и санацију основне школе „Бранко Крсмановић“ Сикирица, издвојено одељење у Дреновцу - објекти број 3 и 4 на к.п. бр. 3927 и објекти број 1,2,3 и 4 на к.п. бр. 3928 КО Дреновац у Дреновцу, општина Параћин ROP-PAR-35704-ISAWHA-2/2019, број: 353-1053/2019-V-04 од 29.11.2019. године, издато од стране Одељења за урбанизам и имовинско-правне послове Управе за урбанизам и имовинско-правне послове 

-Главна свеска бр. ПЗИ 02/19-0

- Пројекат за извођење архитектонско-грађевинске фазе бр: ПЗИ 02/19-1

Овим пројектом предвиђа се:

У складу са могућностима затеченог објекта и планираном наменом, предвиђени су следећи радови: 

Архитектонско решење: 

Постојећа намена просторија унутар главног објекта није мењана, док је помоћни објекат претрпео мање измене у циљу повећања функционалности, а све у складу са потребама корисника.

А-
Главни школски објекат са фискултурном салом

       Пројектом је предвиђена промена подних и зидних облога у просторијама унутар објекта,  а све у складу са наменом просторија. С обзиром да фасада објекта није изолована, планирана је израда термоизолације фасаде од камене вуне дебљине 15цм, као и уградња термоизолације од камене вуне дебљине 20цм на тавану.
1. Рушења:

-  сва спољна и унутрашња столарија ће се демонтирати. 

- демонтажа кровног покривача

- демонтажа постојећих подних облога 

- демонтажа постојећих зидних кермичких плочица. 

-демонтажа зидних облога од ламперије

- разна штемовања и пробијања за потребе изградње потребних инсталација
2. Грађевински радови на  објекту у целини:

 
Пројектом санације и адаптације предвиђени су следећи радови:


Кров: Предвиђена је замена кровног покривача од фалцованог црепа, комплет са летвама, као и преглед целокупне кровне конструкције уз евентуалну замену или поправку оштећених елемената. Нови кровни покривач од фалцованог црепа се уграђује преко новопостављених летви уграђених преко подлоге које сачињавају контралетве и слој ОСБ плоча. (приказано у графичком прилогу). Такође је предвиђена замена постојећег кровног покривача изнад фискултурне сале, односно демонтажа постојећих САЛОНИТ плоча, његово одлагање у складу са важећим законима и прописима и уградња новог кровног покривача од кровних сендвич панела израђених од ТР лима и испуњених каменом вуном дебљине 20цм.  Предвиђена је и уградња камене вуне дебљине 20цм са свим припадајућим слојевима на плочи изнад тавана учионичког и свлачионичког дела објекта. Демонтажа постојећег кровног покривача од Салонит плоча се врши у складу са Правилником о поступању са отпадом који садржи азбест ("Сл. гласник РС", бр. 75/2010).


“Мере за спречавање разношења азбестних влакана и прашине у животну средину предузимају се при сакупљању, транспорту, складиштењу, третману или одлагању азбестног отпада.


Сакупљање, транспорт, складиштење, третман и коначно одлагање азбестног отпада врши се у складу са законом којим се уређује управљање отпадом.


Кретање азбестног отпада прати документ о кретању опасног отпада, у складу са посебним прописом.


Азбестни отпад се пакује пре транспорта тако да се спречи разношење азбестних влакана и прашине у животну средину.


Азбестни отпад се пре одлагања третира поступцима површинског очвршћивања или солидификације или уништавањем азбестних влакана, тако да се спречи разношење азбестних влакана и прашине у животну средину.


Транспорт азбестног отпада до места одлагања врши се без претовара.


Контејнери или амбалажа за паковање азбестног отпада морају бити видљиво означени, у складу са прописима којима се уређује превоз опасних материја.


Слабо везани азбестни отпад пакује се у одговарајућу непропусну амбалажу.


Складиштење азбестног отпада спроводи се на начин да се спречи разношење азбестних влакана и прашине у животну средину.


Азбестни отпад се пре одлагања пакује и прекрива на начин да се избегне разношење азбестних влакана и прашине у ваздух или изливања течности које садрже азбестна влакна.


Коначно одлагање отпада који садржи азбест врши се под контролисаним условима (подземно складиштење у рудницима, на депонију и друго), у складу са посебним прописом.


Азбестни отпад одлаже се на депонију под условима и на начин да: 

1) 
буде одложен у посебне касете, видљиво означене и намењене одлагању азбестног отпада, одвојено од осталог отпада на депонији; 

2) 
дневно прекривање буде вршено на начин да се током прекривања спречи ослобађање азбестних влакана у животну средину; 

3)
 након затварања касете где је одложен азбестни отпад, буду забрањене било какве додатне активности (отварање касете, копање, бушење и друго) како би се спречило ослобађање азбестних влакана и прашине у животну средину.


Азбестни отпад одлаже се на депонију, без претходне анализе елуата у складу са законом којим се уређује управљање отпадом и посебним прописом, ако: 

1) 
не садржи друге опасне материје, осим чврсто везаног азбеста; 

2) 
обухвата грађевински отпад који садржи чврсто везани азбест и остали чврсто везани азбестни отпад.


Ако на депонији не постоји изграђена посебна касета за одлагање азбестног отпада, азбестни отпад до коначног одлагања, складишти се у радном простору депоније како би се спречило разношење азбестних влакана у животну средину”


Фасада: Предвиђена је уградња термоизолације од камене вуне дебљине 15цм на свим фасадним зидовима са завршном обрадом од завршног декоративног малтера. 


Столарија: Предвиђена је замена комплетне столарије, како унутрашње, тако и спољашње. На објекту се уграђује нова спољашња столарија изведена од алуминијумских профила са термопрекидом, односно шестокоморних ПВЦ профила и то: Улазна врата и светларници од алуминијумских профила, односно прозори од ПВЦ профила.. Унутрашња столарија је изведена такође од алуминијумских профила, само без термопрекида. 


Подови: Предвиђена је демонтажа свих подова комплет до конструкције. У учионицама се уграђује винил у ролнама који својим карактеристикама одговара предвиђеној намени. У помоћним просторијама, као и у мокрим чворовима се уграђују нове керамичке плочице уз претходну израду хидроизолације подова. Паркет који је уграђен у фискултурној сали, а који је знатно оштећен се мења новим монолитним паркетом минималне дебљине 21мм на одговарајућој потконструкцији од штафни. Подови у главном ходнику на приземљу и на спрату, као и трпезарији се облажу керамичким плочицама. Степениште се облаже новим керамичким плочицама. 


Зидови: Предвиђена је демонтажа постојеће облоге парапета зидова од дрвене и пластичне ламперије, затим рапарација оштећених делова зидова, а онда и глетовање и кречење истих. У помоћним просторијама планирана је демонтажа постојећих керамичких плочица, њихово поновно малтерисање, са уградњом адекватне хидроизолације, а затим и облагање зидова новим керамичким плочицама.


Плафони: Предвиђено је глетовање и кречење постојећих плафона. У фискултурној сали предвиђена је демонтажа постојећег спуштеног плафона од дрвене ламперије и уградња новог спуштеног плафона од ватроотпорних гипс-картонских плоча. Након уградње гипс-картонских плоча плафон ће се глетовати и кречити. 

Б-
Помоћни школски објекат 

       Пројектом је предвиђена адаптација и санација комплетног објекта. 

1. Рушења:

-  сва спољна и унутрашња столарија ће се демонтирати. 

- демонтажа кровног покривача

- демнтажа старе кровне конструкције

- демонтажа дрвене међуспратне конструкције

- рушење трошних зидова

-пробијање зидова за формирање нових отвора (прозори, врата)

- демонтажа постојећих подних облога 

- демонтажа постојећих зидних кермичких плочица. 

- разбијање бетонске плоче

- разна штемовања и пробијања за потребе изградње потребних инсталација 

2. Грађевински радови на  објекту у целини:

 
Пројектом санације и адаптације предвиђени су следећи радови:


Кров: Предвиђена је израда нове дрвене кровне конструкције. Нови кровни покривач од фалцованог црепа се уграђује преко новопостављених летви уграђених преко подлоге које сачињавају контралетве и слој ОСБ плоча. (приказано у графичком прилогу).  Предвиђена је и уградња камене вуне дебљине 20цм са свим припадајућим слојевима на плочи у тавану изнад комплетног објекта. 


Фасада: Предвиђена је уградња термоизолације од камене вуне дебљине 15цм на свим фасадним зидовима са завршном обрадом од завршног декоративног малтера. 


Столарија: Предвиђена је замена комплетне столарије, како унутрашње, тако и спољашње. На објекту се уграђује нова спољашња столарија изведена од алуминијумских профила са термопрекидом, односно шестокоморних ПВЦ профила и то: Улазна врата и светларници од алуминијумских профила, односно прозори од ПВЦ профила. Унутрашња столарија је изведена такође од алуминијумских профила, само без термопрекида. 


Подови: Предвиђена је демонтажа свих оштећених подних облога и њихова замена новим квалитетнијим. Такође предвиђено је рушење постојеће подне бетонске плоче која је оштећена и израда нове лако армиране бетонске подне плоче, преко које се изводе слојеви хидроизолације, затим термоизолације (стиродур 10цм), као и цементна кошуљица као подлога за израду подних облога. У просторији за боравак и канцеларији се уграђује винил који својим карактеристикама одговара предвиђеној намени. У помоћним просторијама, као и у мокрим чворовима се уграђују нове керамичке плочице уз претходну израду хидроизолације подова. 


Зидови: Предвиђено је рушење постојећих трошних зидова, као и пробијање отвора за монтажу нових врата и прозора. Нови зидови (фасадни који се зидају на месту постојећих, као израда нових носећих и преградних зидова у складу са новим функционалнијим распоредом. Носећи зидови зидају се од гитер блока д=25цм, док се преградни зидови зидају од опеке д=12цм. Предвиђено је обијање зидних плочица са остатака зидова, као и обијање трошног малтера, приорема и комплетно малтерисање унутрашњих страна зидова, а затим глетовање и кречење истих. У мокрим чворовима и чајној кухињи зидови се у пуној висини облажу керамичким плчицама на лепку уз претходно третирање хидроизолационим средствима. Фасадни зидови се облажу каменом вуном дебљине 15цм у складу са упутством произвођача, а затим завршно обрађује завршним декоративним малтером.


Плафони: Предвиђена је израда нове ферт таванице. Ферт таваница се са доње стране малтерише, а затим глетује и кречи. Преко нове таванице, у таванском простору поставља се слој термоизолације од камене вуне дебљине 20цм, са уградњом парне бране (ПВЦ фолија) испод и паропропусне, водонепропусне фолије преко камене вуне.


Прилазни трем: Кало би се омогућио несметан приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама испред главног улаза формира се улазни трем са прилазним степеништем и прилазном рампом. Рампа је нагиба 8.3% израђује се у складу са важећим правилницима и ограђује металном двовисинском оградом. Улазни трем са степеништем и рампом се облаже противклизним керамичким плочицама отпорним на атмосферске утицаје.

-Пројекат спољног уређења бр. ПЗИ 02/19-9

У складу са могућностима затеченог објекта и планираном наменом, предвиђени су следећи радови: 

Архитектонско решење: 

      Пројектом је предвиђено уређење репрезентативног платоа испред главног улаза у школски објекат. Постојећи плато је подељен на две целине. У оквиру северног дела формиран је комбиновани спортски терен са теренима за одбојку и кошарку. Средишњи и јужни део чини нови школски плато. На захтев инвеститора онемогућен је приступ возилима (осим противпожарим и возилима за хитне интервенције) и формиран је пешачки плато са новим зеленим површинама и пратећим урбаним мобилијаром. У централном делу формиран је простор у оквиру ког је могуће постављање споменика народном хероју Бранку Крсмановићу, по ком је школа и добила име. Сам споменик није предмет овог пројекта. 

      У северном делу обухвата планирано је још једн, мање игралиште за баскет које се широм страном ослања на фискултурну салу.

      На захтев Инвеститора пројектом је предвиђено уређење простора летње учионице. Летња учионица се планира у јужном делу школског дворишта у оквиру постојеће зелене површине, не реметећи тиме постојеће виско зеленило. Капацитет летње учионице је 30 ученика. 

      Уз северну ограду комплекса планира се формирање пешачке стазе и линијског паркинга са 15 паркинг места. Такође се формира простор за смештај контејнера за смеће. Простор за контејнере је предвиђен уз саобраћајницу ради лакшег приступа камиона смећара.

      Пројектом је предвиђено уређење економског прилаза са сампом за приступ котларници. Економски прилаз је колско-пешачки. Уз прилаз се планира формирање мањег паркинг простора са 5 паркинг места од којих су два за особе са инвалидитетом.

      Простор око објекта у ком је смештен продужени боравак чини засебну целину и као такав је ограђен оградом. У оквиру те целина предвиђен је простор за уградњу мобилијара за игру деце, на подлози од гуме која обезбеђује безбедност деце од повреда, као и простори за окупљање и седење.

      Сви наведени садржаји су међусобно повезани поплочаним стазама ширине 2.0 и 1.5м.  

      Пројектом је предвиђено ограђивање читавог комплекса са предвиђеним контролисаним улазима у складу са потребама и захтевима корисника. Такође је предвиђена ревитализација свих зелених површина са сејањем нове траве и засађивањем нових стабала високих лишћара, а све у складу са новопројектованим решењем. 

     Пројектом су дефинисани сви елементи пратећег мобилијара који су неопходни за функционисање читавог комплекса.

КОНСТРУКЦИЈА-ОБРАДА

Сви радови се изводе машински, а уграђивање материјала се врши јаким вибрационим средствима и машинама до збијености у завршном слоју тампона од 40-60МПа у зависности од намене, са равношћу површина ±1см уз поштовање пројектованих попречних и подужних падова. Материјал за тампон мора бити чист са гранулометријском кривом која даје добру збијеност. 

Тампон слој је од каменог материјала фракције 0-31.5, односно 0-63мм у дебљини од 15-30цм у зависности од намене површине.

При извођењу радова придржавати се важећих прописа и стандарда из ове области. Контрола квалитета радова се врши од стране овлашћене лабораторије уз правилну евиденцију кроз грађевински дневник. Све радове изводити уз геодетско снимање и праћење.

После израде тампона приступа се изради завршног слоја приступних саобраћајница, паркинг места, тротоара и прилаза. Ове радове прате и остале неопходне позиције које обезбеђују завршну функцију пројектованог простора.

Уз колски прилаз и паркинг просторе уграђују се ивичњаци 8/20 на темељу од бетона. Пешачке стазе се изводе ивичњацима 8/20см. Заливање спојница се врши цементним малтером. Квалитет ивичњака доказује се Атестом произвођача минималне марке МБ40 уз доказ отпорности на соли и мраз према важећим стандардима.

Завршна обрада паркинг простора су бетонске плоче дебљине 8см. Полагање се врши на слоју песка дебљине 3цм. Квалитет плоча се доказује Атестом произвођача минималне марке МБ40 уз доказ отпорности на соли и мраз према важећим стандардима.

Тротоар и пешачке стазе се обрађују бетонским плочама типа ''Бехатон'' дебљине 6цм. Конкретан модел је прецизиран графичком документацијом. Полагање се врши на слоју песка дебљине 3цм.

Квалитет плоча се доказује Атестом произвођача минималне марке МБ40 уз доказ отпорности на соли и мраз према важећим стандардима. Остале, мање површине тротоара се поправљају бетонирањем.

Завршна обрада платоа дечијег игралишта се изводи од гумених плоча димензија 50x50цм, минималне дебљине 50мм на слоју лепка, преко претходно изведене двоструко армиране бетонске плоче минималне дебљине 15цм која се изводи преко слоја набијеног шљунка укупне дебљине минимално 10цм. Плоча се изводи са подужним и попречним падовима који служе за одвођење површинске воде са платоа, у складу са графичким прилозима, датим у пројекту. 

Елементи мобилијара за игру деце монтирају се на бетонску подлогу преко одговарајућих анкера. Мобилијар за игру деце је израђен од челичних профила , обрађених, без оштрих рубова.  Све цеви имају пластичне поклопце на завршецима. Елементи се монтирају преко анкера са анкер плочама. Анкери се претходно убетониравају у изведену АБ подлогу.  Завршна обрада свих челичних делова је пескарење и прекривање  УВ-стабилизирајућим запеченим прахом. Све справе порају бити једнородне, односно набављене од једног произвођача.Обавезно је доставити и Атесте за сигурност наведених справа за вежбање издатих од стране овлашћене лабораторије за изпитивање или доставити одговарајуће сертификате да су елементи израђени у складу са европском нормом за справе за дечија игралишта ЕН1176 и ЕН1177

Завршна обрада спортских терена је двослојни акрилни спортски под. Спортски под се изводи преко слоја асфалта БНХС 16 дебљине 6цм, који се изводи наподлози од тампона дебљине 30цм. Спортски под се састоји од подлоге од гуменог гранулата који се лепи за асфалтну подлогу и акрилног премаза који се наноси преко гумене подлоге. Гумена подлога се израђује у дебљини од 4мм. Акрилни премаз се наноси у дебљини 2-3мм. Неоходне је асфалтну подлогу добро припремити, како се не би пресликале неравнине на спортски под. Спортски под мора да испуњава све услове за спољну уградњу-отпорност на временске услове, постојаност и противклизност . На спортским теренима се планира уградња нових кошева и конструкције са мрежом за одбојку.

Читав комплекс се ограђује оградом тима „ЛЕГИ“.  Висина ограде је 1830мм. Стубови се монтирају на осовинском одстојању од 250цм. Стубови се убетониравају у армирано бетонске темеље димензија 26x60-80цм. Уградња се врши у потпуности у складу са условима произвођача. Тип панела је висећи, а тип стуба је ЛЕГИ ФИТ.

ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ

Планирано је озелењавање слободних површина садњом траве, као и високим растињем где је могуће. Планирана је садња високог растиња на формираним и ивичњацима оиквиреним површинама. Пре садње планиран је довоз и разастирање фине земље – тиње у слојевима.

ОДВОДЊАВАЊЕ

Одводњавање атмосферских падавина са уређених површина, врши се површински преко бетонских ригола и уз бетонске ивичњаке према пројектованим падовима све до реципијента, односно постојеће мреже канала атмосферске канализације или суседних зелених површина.
МОБИЛИЈАР

Елементи мобилијара за игру деце се израђују у комбинацији метала и дрвета. Елементи за игру деце који су израђени од челичних профила треба да буду обрађени, без оштрих рубова.  Све цеви имају пластичне поклопце на завршецима. Завршна обрада свих челичних делова је боја за метал у два премаза преко слоја основне боје (темељнице) Завршна обрада челичних делова треба да обезбеди отпорност на атмосферске утицаје  УВ зрачење . Такође, завршна обрада древених елемената треба да обезбеди отпорност на атмосферске утицаје  УВ зрачење. Завршну обраду свих дрвених делова извршити заштитним премазом и сандолином са воском, водоодбојним и отпорним на УВ зрачење.  Наноси се у минимум два слоја. Сви елементи треба да буду израђени у складу са стандардом СРПС ЕН 1176-1 2013. 

Клупе за седење се израђују од металних страница израђених од сивог лива и са седиштима од дрвених штафни.

Конструкција канти је изведена од бетона и завршно пескарена и декоративно обрађена алуминијумском лајсном. Канте поседују поцинковане улошке запремине  за једноставније пражњење.

-Пројекат хидротехничких инсталација  бр. ПЗИ 02/19-3


Главни школски објекат - распоред и намена просторија остају постојеће. У делу мокрих чворова без битних промена. Према новим захтевима школе, издвојиће се један WЦ за децу са посебним потребама у приземљу школе. Санитарини уређаји и арматура комплетно ће се заменити новим.


Помоћни школски објекат – санацијом и адаптацијом постојећи простор преуредиће се у нов функционалнији распоред. 


Снабдевање објеката водом вршиће се из сеоског водовода, преко постојећег водомерног прикључка. Водомер је исправан и неће се мењати односно остаје затечен као и водомерна шахта. 


За одвод отпадних вода предвиђене су две нове септичке јаме, као привремено решење до изградње интерне канализационе мреже. Постојеће ревизионе шахте на локацији замениће се новим, према новим позицијама из пројекта.


Пројектом је предвиђена и спољашња и унутрашња хидрантска мрежа. При пројектовању су примењене одредбе Закона о заштити од пожара (Сл. гласник РС 111/2009) и Одлуке о условима и техничким нормативима за пројектовање стамбених зграда. У погледу хидрантске мреже за гашење пожара, примењене су  одредбе Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (Сл. гласник РС, број 3/2018). 


Пројекат је урађен у складу са важећим прописима и нормативима за извођење унутрашњих инсталација, а према условима на локацији. 
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ


Сви грађевински радови морају се извршити стручно према пројекту и постојећим техничким прописима, са стручном радном снагом. Грађевински материјал мора да буде квалитетан и да у потпуности одговара важећим нормама и прописима за поједине врсте материјала и радова.


Ископ: Извршити ископ земље за каналске ровове и ревизиона окна према позицијама из пројекта. Дно рова мора да буде у одговарајућем паду за цеви, уз правилно одсецање бочних страна. У случају растреситог терена извођач мора извршити разупирање рова-бочних страна, са одбацивањем земље на 1м од ивице рова како би се обезбедио сигуран и несметан рад. Ако се појаве подземне или атмосферске воде потребно је извршити црпљење воде из рова. По завршеном полагању цеви на слоју песка, по испитивању и премазивању, извршити затрпавање земљом у слојевима од 30цм са набијањем. Преосталу земљу извођач одвози на за то одређену депонију коју обезбеђује надзорни орган.   


Песак: Извршити убацивање и разастирање песка у ровове са планирањем према нивелети и то по 10 цм испод и изнад темена цеви са пажљивим набијањем око цеви. Пробијање отвора за водоводне и канализацине цеви вршити кроз зидове и међуспратне конструкције. Отвори се изводе у зидовима од опеке, блока и бетона, међуспратних и кровних конструкција различитих дебљина и у бетонским подовима, различитих величина што зависи од пречника цеви. Отвор мора да буде 3-5цм већи од спољњег пречника цеви. Приликом затварања отвора водити рачуна да цев остане слободно одвојена од бетонске конструкције.  


Пре затварања свих отвора, бетонирања подова и пре почетка малтерисања зидова и постављања керамике цела мрежа мора бити испитана на водоиздрживост спојева и протоке, на пробни притисак од 10 бара.
ВОДОВОДНА МРЕЖА


Као што је већ речено, снабдевање објеката водом је из сеоског водовода преко постојећег водомерног прикључка. Положај водомерног прикључка приказан је на ситуационом решењу у графичким пролозима. Комплетна водоводна инсталација у објектима и у дворишту до прикључне цеви биће замењена новом.


Водоводна мрежа ван објеката биће изведена од полиетиленских ПЕ цеви. Мрежа у објектима биће изведена од пластичних "флуидтерм" водоводних цеви (пречника означених у графичким прилозима са одговарајућим фазонским комадима-фитинзима).


Флуидтерм цеви се користе код инсталација вруће и хладне хигијенске-санитарне воде. Могу у потпуности да замене поцинковане цеви за коришћење пијаће воде, па чак и у случајевима високог садржаја калцијума (Ца).


Основне предности:

• Дуг век трајања захваљујући њиховом отпору на утицај средине; не кородира;

• Немогућност пробијања услед непредвиђених струја (токова);

• Ниски губици притиска због глатке површине, која не дозвољава таложење на зидовима цеви, као и турбуленције и трења;

• Не садрже отровне састојке и у потпуности су у складу са стандардом за проток пијаће воде;

• Велики термо и звучни изолатор;

• Смањују ризик кондензације на минимум, што је карактеристика металних инсталација;

• Отпорни су на мраз;

• Уштеда енергије;

• Сви умеци се уграђују у фитинг и направљени су од врућег кованог месинга, заштићени танким поцинкованим слојем (Ни), што обезбеђује непропустљивост спојева; Течност није у директном контакту са металним деловима пошто су пресвучени танким слојем ПП;

• Изузетна способност варења. Сви делови се могу повезивати апаратом за заваривање или електричном муфом;

• Мала тежина (9 пута су лакши од челика) што олакшава транспорт И руковање;

Карактеристике:

Цеви се производе у следећим бојама: ЗЕЛЕНА, БЕЛА и СИВА

Физичке карактеристике:

• Густина на 23°Ц 0.9090 г/цм³

• Брзина топљења 0.55 МФР 190°Ц/5 г/10 мин

• Запремина топљења 0.33 МФР 230°Ц/2.16 г710 мин

• Коефицијент термалне проводљивости 1,3 МФР 230/5 г/10мин 0,38 МВР 230/1,16цм³ г/10мин 0,24 W/мК

Механичке карактеристике:

• Напон истезања приликом развлачења > 20 Н/мм²

• Издужење приликом истезања > 8 %

• Модули еластичности (сецант) > 800 Н/мм²

• Тврдоћа потпоре Д 65 схор Д

• Урезна ударна јачина на 26 КЈ/м²

• Изод/ударна јачина 160°Ц КЈ/м² 28-30°Ц Н/мм²

• Тврдоћа при кугличном усеку (Х 132/30) 45 КЈ/м²

Термалне карактеристике

• Вицат температура топљења 132°Ц 69°Ц

• Температура угибања 49°Ц под оптерећењем 70°Ц


Мрежа у објекту треба да буде изведена са минималним падом од 0.3% према испусним вентилима. Ради истицања воде из мреже код евентуалних интервенција разводна мрежа мора бити тако фиксирана да розетне вентила и батерија буду потпуно равне са финалном површином зида. 


Испред сваког изливног места је предвиђен пропусни вентил са капом и розетном. На месту успонског вода назначеног у пројекту, намонтирати  пропусни вентил са испустом. 


Хоризонтална водоводна мрежа вођена је по поду приземља до водоводне вертикале.


На целокупну водоводну инсталацију, пре затварања рова и затварања жљебова (за разводе у зиду) извршити пробу на хидраулички притисак. О извршеној проби на притисак направити записник који поред извођача потписује и надзорни орган.  
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА


Одвод отпадних вода из санитарних чворова врши се преко ревизионих силаза  и инсталације у дворишту у септичку јаму. Радиће се комплетно нова инсталација – нове ревизионе шахте према новим позицијама из пројекта, изградиће се  нова септичка јама као привремено решење до изградње интерне канализационе мреже.


Предвиђене су две септичке јаме – једна за главни школски објекат и друга за помоћни школски објекат.

 
Положај ревизионих шахти и септичке јаме приказан је у ситуационм решењу у графичким прилозима.


Целокупна канализациона мрежа треба да буде урађена од пластичних ПВЦ цеви пречника означених у пројекту. Спојеви се изводе помоћу натичног наглавка и профилисаног гуменог прстена, чије је лежиште у наглавку цеви.


За ефикасније функционисање на мрежи у делу мокрих чворова предвиђене су вертикале које се завршавају хромираним вентилационим решеткама у спољном зиду објекта, односно вентилационом главом (секундарна вертикала 1.1). Пре преласка вертикале у хоризонталу предвиђен је ревизиони комад који је видан и приступачан за случај интервенције. 


За одвод воде са пода у мокрим чворовима предвиђени су ПВЦ подни сливници 75 мм. 


Решење канализације у санитарнимм чворовима је такво да се санитарни објекти повезују са вертикалном која иде даље у вентилациону решетку/главу. Димензионисање комплетне мреже извршено је у свему према важећим прописима.


Целокупна канализациона мрежа је од материјала домаће производње.


Пре зазиђивања и затварања жљебова, цела мрежа мора бити испитана на водоиздрживост спојева и протоке.


ХИДРАНТСКА  МРЕЖА


При пројектовању су примењене одредбе Закона о заштити од пожара (Сл. гласник РС 111/2009) и Одлуке о условима и техничким нормативима за пројектовање стамбених зграда. У погледу хидрантске мреже за гашење пожара, примењене су  одредбе Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење (сл. лист СФРЈ број 30/91).


За гашење евентуалног пожара у објекту  предвиђена је спољашња и унутрашња хидрантска мрежа која се водом напаја из сеоске водоводне мреже. На парцели постоји водомерни прикључак. Водомер је исправан и неће се мењати односно остаје затечен као и водомерна шахта. 


У оквиру школског дворишта постоји шахта са пумпом за регулисње притиска.   Постојећа пумпа је неодговарајућа за новонастале потребе хидрантске мреже и замениће се новом. Шахта за смештај пумпе остаје постојећа

 
Притисак на најнеповољнијем хидранту не сме бити мањи од 2.5 бара. За регулисање притиска у водоводној хидрантској мрежи пројектовано је хидрофорско постројење смештено у шахти. Према хидрауличком прорачуну хидрантске мреже потребан  притисак у водоводној хидрантској мрежи: 43.08мВс (4.4 бара). 


Према подацима из сеоског водовода у Дреновцу расположиви притисак на месту прикључења износи 3бара.


Због недовољног притиска у водоводној мрежи, усвојено је постројење за појачање притиска 1ГСВУ 49-2 са две пумпе типа УРС 62/11 и УРС 212/6 и протоком воде маx 15.5л/с из производног програма АТБ Север Суботица. За потребан проток од 10л/с, маx напор постројења може бити преко 50 мвс.


Спољашња хидрантска мрежа - Растојање хидранта од зида објекта износи најмање 5 м, а међусобни размак највише 80 м.


Промер хидраната је Но 80, а цеви разводног цевовода у мрежи и цеви за поједини хидрант имају пречник 110мм (4"). Пројектована је прстенаста спољашња хидрантска мрежа. Поред сваког хидранта предвиђен је слободно стојећи хидранстки ормар са прописаном опремом и четири  црева са  млазницама. У графичким прилозима је дат положај хидраната и инсталација потребна за њихово напајање.   


Унутрашњу хидрантска мрежа - предвиђене су поцинковане цеви најмањег унутрашњег пречника 2", односно хидрантски прикључак најмањег унутрашњег пречника 2".


Напајање хидрантске мреже у главном школском објекту пројектован је директном цеви из хидрофорског постројења. Одвојак за унутрашњи хидрант у помоћном школском објекту пројектован је из спољашње прстенасте мреже.


Потребно је да се испуни захтев да међусобно растојање хидраната буде такво да се целокупан простор који се штити покрива млазом воде, при чему се водило рачуна о томе да дужина црева износи 15 м, а дужина компактног млаза 5 м, што се у овом случају постиже постављањем осам зидних хидраната у  главном школском објекту. У помоћном школском објекту пројектован је један зидни хидрант.


Положај хидраната у објекту приказан је у графичкој документацији.   


Зидни хидрант је смештен у лименој кутији са вратанцима. Састоји се од хидрантске испуснице са луком под углом од 45 према вратанцима због лакше монтаже, и црева са млазницом. Црево за пожарне хидранте је од кудеље или тревире, споља импрегнирано а изнутра гумирано, дужине 15м. У ормарићу је намотано на калем на конзоли да може мењати положај.


У овом пројекту су предмером обухваћени радови у делу инсталација водовода који се морају извести пре уградње зидних ормарића и надземних хидраната, као и набавка и постављање саме  опреме (унутрашњих и спољних хидраната и пратећих ормара са цревима и млазницама).
САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР


Предвиђени су домаће производње, беле боје, са одговарајућом припадајућом арматуром и прибором 1. класе, дефинисан стандардима и атестиран од стране произвођача, у свему према предмеру радова. Не могу се набавити без консултације са надзорним органом и уз његову сагласност.


Сваки санитарни уређај треба да је снабдевен сифоном како би се спречило продирање гасова из канализационе мреже у просторије и одговарајућим пропусним вентилом.
-Пројекат електроенергетских инсталација бр. ПЗИ 02/19-4

Овим пројектом електроенергетских инсталација санације, текућег и инвестиционог одржавања предвиђене су следеће инсталације:

-
напајање објекта електричном енергијом,

-
електроенергетску инсталацију осветљења,

-
електроенергетску инсталацију прикључница и прикључака,

-
инсталацију за изједначење потенцијала и

-
громобранску инсталацију.

База за израду овог пројекта је био архитектонско-грађевински пројекат, са пројектима инсталација водовода и канализације, те телекомуникационих и сигналних инсталација и пројектни задатак.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Предметни објекти, сачињавају истурено одељене ОШ "Бранко Крсмановић" из Сикирице у Дреновцу у општини Параћин. Школа се састоји од неколико објекта који сачињавају једну функционалну целину:

- школска зграда спратности П+1(објекат број 3 на ситуационом плану) – сачињавају је учионице / кабинети за наставу са пратећим оставама за наставни материјал, кухиња за дистрибуцију оброка и трпезарија, канцеларијске просторије, комуникације, мокри чворови;

- фискултурна сала спратности П+0 (објекат број 2 на ситуационом плану) 

- објекат котларнице и помоћних просоторија фискултурне сале спратности П+0 (објекат број 4 на ситуационом плану) - пратеће просторије оставе за одлагање помоћних средстава, свлачионице са мокрим чворовима и туш кабинама, комуникације, као и просторије котларнице на чврсто гориво са оставом за складиштење горива;

- објекат предшколсе установе спратности П+0 (објекат број 1 на ситуационом плану) – сачињавају је просторије за боравак деце са пратећим просторијама оставе, гардеробе, чајне кухиње, комуникацијама, мокрим чворовима;

Објекти 2, 3 и 4 су међусобно физички повезани комуникацијским просторијама, док је објекат број 1 физички издвојен од осталих.

Комплетан комплекс објекта (осим објкетка предшколске установе) је јединствано прикључен на нисконапонску ЕДБ мрежу. Постојећи прикључак је изведен преко надземног кабла, типа СКС X00/0 4x16 мм2. Овај вод је на дистрибутивну електроенергетску мережу прикључен на најближем стубу ваздушне мреже, у Београдској улици.  Са тог стуба, вод полази ка школи, најпре преко помоћног преносног АБ стуба, постављеног уз ограду комплекса школе, до завршног АБ стуба у школском дворишту у непосредној близини улаза у школу. На овом делу трасе ваздушног вода, инсталациони вод пролази кроз густе крошње дрвећа. Од последњег стуба до КПК ормана на фасади школе, СКС вод се наставља подземним каблом, по процени кабл типа ПП00 4x16мм2 спуштеним уз АБ стуб у земљу. КПК орман је метални / узидни, постављен уз улазно степениште школе, опремљен ножастим осигурачима типа НВ-00 80А, на које је са изводне стране прикључен кабл типа типа ПП00 4x50мм2 (процена), који је положен по зиду испод малтера до постојећег мерно разводног ормана. Постојећи објекат предшколске установе се функционално састојао из 2 целине: вртића и стамбеног простора. Први део објекта се напајао електричном ененргијом из школе (ваздушним водом преко кровова објеката), а други непосредним прикључком на НН ЕДБ мрежу, са сопственим мерењем утрошка. Обзиром да је овај други прикључак раније угашен, те да ће се реконструкцијом комплетан објекат претворити у предшколску установу, новопројектовани објекат ће се напајати електричном енергијом преко школске електоренергетске инсталације. 

Мерење потрошње електричне енергије се врши преко бројила постављеног у мерно разводном орману (МРО) објекта, напокним водом који долази из КПК ормана. Постојећи МРО објекта је метални, уградни, састављен из два дела. У десном доњем делу МРО се налазе струјни редуктори, преносног односа 75/5 А, а у десном горњем делу су постављена бројило преко којих се мери потрошња електричне енергије у објекту. У левом делу МРО-а, смештени су главни прекидач разводног дела (за комплетно искључење напајања у објекту), и топљиви осигурачи за заштиту напојних водова, ка другом РО у објекту и инсталациони водови крајњих потрошача у овом делу објекта. Осим МРО-а, у побројаним објектима се дистрибуција електричне енергије врши још преко 5 помоћних разводних ормана. Сви су метални и уградни, са топљивим осигурачима за заштиту струјних кругова. Изузетак је РО котларнице са аутоматским прекидачима. РО се налазе у исправном стању, са мањим оштећењима, без трагова нагорелости опреме у њима. Изузетак је РО котларнице (на чврсто горво) који је услед изложености диму у поприлично лошем стању. Ни МРО ни РО не поседују шеме везе.

Постојећи инсталациони водови у објекту су изведени калсичним инсталационим водовима, положеним пре свега у зидовима, испод малтера. Изузетак је котларница, у којој је инсталација изведена водовима са појачаном изолацијом и постављена по зидовима и плафонима, на одстојним обујмицама. Осветљење просторија се претежно врши плафонским светиљкама са изворима – сијалицама са ужареним влакном. Код велике већине светиљки је приметно оштећење и некомплетност. У објектима, практично (сем две независне светиљке у приземљу), не постоји противпанична расвета. У мањој мери у односу светиљке, приметна су и оштећена постојеће електрогалантерије (утичнице, прекидачи за светло ...) у објекту.

У објекту, постоји хидрофорско посторјење, које у овом тренутку није у функцији. Намена овог посторјења је било подизање притиска санитарне воде у објекту на потребан ниво. Обзиром да водоводна мрежа обезбеђује довољан притисак у овом тренутку, постројење није у функцији.

НАПАЈАЊЕ 

Укупна планирана збирна инсталисана снага свих електропотрошача у овом објекту, који ће се напајти са НН мреже износиће:

Пи = 92 530 W,

а једновремено оптерећење ће, уз усвојени коефисијен једновремености од кј=0.35, бити:

Пјм= 32 386 W, Ијм=49,3 А

Сходно томе, постојећи прикључак ће, у принципу, задовољити потребе новопројектованих електричних инсталација, поготову имајући у виду чињеницу да ће очекивана потрошња електричне енергије и ангажована снага бити значајно мање након реконструкције. 

У кабловским орманима биће смештени високоучински осигурачи јачине према једнополној шеми везе за искључење целокупне потрошње зграде изузев хидрофорског / хидрантског постројења, које ће се напајати посебним каблом из новододатог кабловског ормарића са посебним осигурачима јачине према једнополној шеми везе којима се штити кабл за новопројектовано хидрофорско / хидрнтско постројење, чија ће намена бити обезбеђивање потребног притиска воде за потребе функционисања хидрантских инсталација ("противпожарне воде"). 

Евидентирање утрошене електричне енергије свих потрошача у предметном простору биће изведено преко постојећег двотарифног бројила. Евентуална замена доста старог постојећег бројила није предмет овог пројекта. Постојећи МРО ће бити саниран; пре свега у свом разводном делу, тако да ће се у њему налазити опрема за заштиту искључиво напојних водова помоћних разводних ормана, док се за дистибуцију електричне енергије и заштиту инсталационих водова планира постављање новог помоћног разводног ормана. За потребе мерења утрошка електричне енергије потребног за рад хидрофорског / хидрантског постројења, предвиђена је постављање новог - додатног мерно разводног ормана, чији ће једини потрошач бити само постројење.

Због потребе сигурног и поузданог напајања приоритетних потрошача, а пре свега хидрофорско / хидрнтског постројења, и у случају непостојања напајања из електродистибутивне мреже, на фасди објекта, поред КПК ормана, планира се постављење прикључног ормана са ознаком “ДЕА”. У овом орману ће се остварити прикључак  стационарног оклопљеног дизел-електричног агрегата (“цанопy” изведба, за постављање на отвореном простору). Избор начина снабдевања (мрежно или агрегатско напајање), вршиће се на изборном гребенастом прекидачу (ГС 1-0-2), смештеном у МРО-ПР, повезаном иза бројила. Обзиром да евентуална набавка основног средства - агрегатског постројења није предвиђена пројектним задатком, само агрегатско посторјење није обрађено овим пројектом.

РАЗВОДНИ ОРМАНИ

Комплетна дистрибуција електричне енергије у комплексу пројектом је организована тако да је објекат подељен не електроенергетске целине, на напајање потрошача сваке од њих вршиће се из локалног инсталационог разводног ормана. У објектима је предвиђено постављање укуно 7 инсталационих разводних ормана (4 у простору школе - по 2 на свакој етажи, 1 у простору испед фискултурне сале, 1 у просторији котларнице и 1 у предшколској установи), а у свему  према захтевима тачке 3.1. СРПС.Н.Б2.730, за разводјење електричне енергије и напајање појединих крајњих струјних кола и потрошача (СРПС Н.А0.826 тачка 2.5.3.). 

Предвиђени разводни ормани за изаду од двострукодекапилираног лима, у боји по избору инвеститора (СРПС Г.С2.659), за уградњу у у специјалној градјевински изградјеној ниши, тако изведена да су јој врата у равни зида и да има минимални угао отварања од 120°.

У зависности од изабраног места где ће бити уградјена, као и у зависности од класе спољашњих утицаја према СРПС-у Н.Б2.730 и Н.Б2.751 разводна табла мора бити тако израдјена да у потпуности заштити електричну опрему уградјену у њу од влаге, прашине, механичких хемијских и других утицаја.

Инсталационе разводне табле су опремељене аутоматским прекидачима - осигурачима за заштиту инсталационих водова. Величина и тип осигурача су димензионисани према називној струји одговарајућег струјног круга и назначени су у једнополној шеми везе разводне табле.

Струјна кола код којих се захтева функционално укључивање и искључивање, струјног кола у случају хитности или механичког одржавања су опремљена и одговарајућим прекидачима и склопкама.

Сви уградјени прекидачи и склопке морају задовољавати одредбе за расклопне уредјаје од тачке 51 до 80 Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације, а тип и величина су назначени у шеми везе разводне табле.

Међуобне везе опреме у разводној табли – шемирање треба извести једножилним бакарним проводницима типа П или П/Ј или П/Ф за веће пресеке, а крајеви морају бити обрадјени летовањем или пресовањем. Прикључак фазних водова инсталације на разводну таблу извести стезаљкама типа ВС а нулте и заштитне водове прикључити на посебне бакарне сабирнице (за нулте водове Н и заштитне ПЕ) завртњима са навртком уз обавезну примену еластичних подметача. Сабирницу нултих и заштитних водова уградити у делу разводне табле где се уводе каблови инсталације. Све уводе каблова у лимене разводне табле опремити изолационим уводницима.

Металну разводну таблу везати на заштитну сабирницу а врата премостити бакарном плетеницом. Опрему у разводној табли обележити трајним ознакама (плочицама од метала или пластичне масе) према шеми везе, тако да је број извода у шеми уједно и број струјног круга. Са унутрашње стране, на врата, залепити шему везе, или је ставити у специјално израдјен џеп (ако је већа од врата). Разводне табле са уградјеним прекидачима за укључивање појединих струјних кругова, поставити на висини на већој од 1,7м од пода, односно да прекидачи не буду на већој висини од 1,7м.


Разводни орман којим се напајају потрошачи у хидрофорском постројењу даје испоручилац опреме самог постројења и он као такав  није предмет овог пројекта.
ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА

Електрична инсталација осветљења у објекту ће се извести безхалогеним водовима типа Н2XХ пресека 2, 3, 4 и 5x1,5мм2 са бројем жила према једнополној шеми и монтажним плановима. Начин полагања водова зависи од намене просторије и то:

- у просторијама котларнице и другим просторијама са могућим утицајем влаге, водове положити по зиду провлачењем кроз претходно постављена инсталациона црева, на одстојним обујмицама уз употребу инсталационог материјала заптивене израде (кутије, прекидачи),

- у свим осталим просторијама (учионице, канцеларије, комуникације...) водове полагати у зиду испод малтера или у инсталационим цевима на деловима трасе полагања каблова у гипс картонским зидовима, по плафонима (по подовима наредне етаже) и уопште на деловима трасе полагања каблова по зидовима који се не малтеришу.

Траса водова уцртана је на монтажном плану. Водове полагати само хоризонтално или вертикално а никако косо. Хоризонтално положени водови треба да су удаљени 30 цм од плафона, вертикално положени водови треба да су 15 цм удаљени од зидних отвора и углова зидова.

Водови положени непосредно у малтер или под малтер морају по целој дужини бити покривени малтером дебљине најмање 10мм. За овако полагање водова као и прибор смеју се употребити само разводне кутије од изолационог материјала. За учвршћивање овако положених водова могу се употребити следећи начини: местимично гипсовање, обујмице од изолационог материјала, лепљење или закивање подесним ексерима са подложном плоцицом од изолационог материјала.

Водови се не смеју нагомилавати у снопове.

Све водове положене на мањој висини од 2 м изнад пода увући у челичну цев са заобљеним ивицама или прописном уводницом. При пролазу кроз зид водови се штите челичним цевима, са заобљеним ивицама или прописним уводницама, чији крајеви не излазе ван зида већ се завршавају у њему. Размак између изолованих проводника причвршћених на одговарајуће обујмице мора у сувим просторијама износити најмање 2 цм а у влажним просторијама и на слободном простору најмање 3 цм. Размак између проводника и делова зграде, челичних конструкција и сл. мора у сувим просторијама износити најмање 1 цм, а у влажним простријама и на слободном простору најмање 2 цм. У вишежилном изолованом воду, каблу, могу бити само проводници једног струјног кола. Међусобно спајање проводника вршити само у разводним кутијама у разводним орманима (одговарајућим стезаљкама) које су у одговарајућој механичкој заштити. 

Инсталационе прекидаче поставити на 1.5 м од пода на супротном зиду од смера отварања врата. Фазне проводнике прикључити у инсталационе прекидаче. 

Најмања вредност струје инсталационих прекидача сме да буде 6А а највећа 16А.

Сва светлећа тела треба да буду испоручена комплетна. Пре намештања мора се предходно испитати носивост уграђених кука, држача и сл. па тек онда вешати тела и прикључити их на инсталацију. Уколико се траса водова укршта са димњаком, претходно поставити топлотну изолацију од азбеста дебљине 5 мм па тек онда по овом положити проводнике.

Заштита струјних кругова осветљења од струје кратке везе и преоптерећења извешће се аутоматским осигурачима јачине према једнополној шеми везе, постављеним на разводним орманима.

Осветљење ће се вршити светиљкама са ЛЕД изворима светлости у одговарајућим арматурама, одабраним према намени просторија, а типови су означени на монтажном плану и ознаком у предмеру. Светиљке морају бити комплетне и поуздано причвршћене одговарајућом опремом за плафон. 

Све светиљке које ће се користити за осветљење школских просторија (учионице, кабинети, канцеларије и сл.), у складу са СРПС ЕН 12464.1 морају испуњавати услов УГР≤19.

Број светиљки одреден је фотометријским прорачуном који чини саставни део овог пројекта.

Укључивање светиљки вршиће се одговарајућим инсталационим прекидачима постављеним и то у подрумима заптивене израде за на зид на 1.5 м од пода, а у стамбеним просторијама изузев купатила, инсталационе прекидаче за у зид на 1.5 м од пода. 

ИНСТАЛАЦИЈА НУЖНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Инсталација нужног светла је пројектована са задатком да обезбеди задовољавајући осветљај у комуникационом простору, као и у просторијама за боравак деце, у случају нестанка напона из електричне мреже. Инсталација ће се извести водовима сличним каблу типа Н2XХ 3x1.5 мм2 положеним у зид испод малтера и инсталационим цевима у свему као под 4.5.2.4. За осветљење ће се употребити светиљке са аутономним извором, Ни-Цд батеријом капацитета довољног за трочасовни безпрекидни рад. Светиљку треба да поседује уграђен исправљач који ће пунити батерију када светиљка није у радном стању.

Инсталација нужног светла је изведена под малтером или у малтеру и мора бити положена најмање 50 цм од осталих енергетских водова који иду паралелно.  Разводне кутије нужног светла треба да су изнутра обележене црвеном бојом.

Целокупну инсталацију извести према овом опису, техничким условима, предмеру и приложеним плановима.

ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА И ПРИКЉУЧАКА

Инсталација прикључница у свим просторијама објекта ће бити изведена водовима типа Н2XХ пресека 3 и 5x2,5мм2, за монофазне и трофазне прикључнице. Водови ће бити положени делом у претходно постављеним инсталационим каналима (хоризонтални развод у простору спуштеног плафона), а делом у зиду испод слоја малтера (пре свега вертикални развод у простору испод спуштеног плафона), на начин описан под 4.5.2.4. За потребе функционисања опреме на радним столовима – пултовима у рачунарској учионици, предвиђа се постављање парапетних кнала на њима, у којима ће се водити инсталациони водови јаке и слабе струје и који ће бити завршени у прикључницама, такође постављеним у овим парапетним каналима. Предвиђена је уградња прикључница за општу употребу за у зид.

Прикључнице ће бити постављене на висинама означеним на цртежима у графичком делу пројекта. 

Прикључнице треба да буду комплетне и у свму да одговарају домаћим прописима и стандардима.

ЗАШТИТА ОД ИНДИРЕКТНОГ НАПОНА ДОДИРА  (ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА)

У условима за пројектовање и пројектним задатком условљена је заштита од опасног напона додира ТН-Ц/С системом нуловања.

Овај систем заштите се састоји у томе, што се на месту прикључења објекта заштитни вод повезује споји са нултим, а читав спој преко шине за изједначење потенцијала уземљи.  Отпорност уземљивача не сме бити већа од 10 . Уземљење је изведено као заједничко, где је везано за посебно уграђену сабирницу уз КПК, па се од ње даље разводи све до пријемника путем заштитног проводника. 

У ту сврху ће се водити трећи, односно пети проводник у каблу обележен жутом и зеленом бојом, који ће бити учвршћен, посебно за ту сврху намењеним завртњем, за метални оклоп електричног уре|аја који нормално није под напоном, а у случају квара може доћи под напон, или преко заштитног контакта на прикључници. Појачање заштитне нуле извешће се преко хоризонталног уземљења – земног кружног вода, а потребно је извршити и премошћење водомера челично поцинкованом траком 25x4 мм2.

Поред примењене заштите нуловањем, у мокрим чворовима ће се извршити обликовање потенцијала тако што ће се сви метални делови уре|аја у купатилу који не припадају електричној инсталацији (туш кабина, радијатори, металне водоводне, и канализационе цеви, цеви за грејање итд), међусобно повезати водом Н2XХ-Y 1x4 мм2 са изолацијом у жутој и зеленој боји и преко кутије за изједначавање потенцијала прикључити на заштитну - нулту шину на РТ, а све према приложеном детаљу. Пре спајања водова за обликовање потенцијала прикључно место очистити до белог сјаја и поставити подметач од оловног лима, а обујмицу за прикључак израдити од месинга.

Основни уземљивач објекта је постојећи темељни уземљивач, на кога ће се преко сабирнице за изједначавање потенцијала прикључити метални делови разних инсталација, као и заштитни проводник електричне инсталације. Сабирница за изједначавање потенцијала биће смештена у кутији за изједначење потенцијала.

Са уземљивача се заваривањем изводи прикључак на сабирницу за изједначење потенцијала, као и изводи за прикључак одводних водова на уземљивач. Сва настављања траке и давање извода извршити заваривањем, а заварено место заштитити врућим премазом тера. Ако се изолација објекта од влаге постави испод темеља објекта,тада темељни уземљивач треба посебно извести испод ове изолације како би био у вези ( преко бетона ) са земљом. Прикључке са темељног уземљивача, који излазе из темеља, обавезно заштитити од корозије премазом врућег тера (битуменом ) - 30цм од коте терена (укупно 60цм).

Поред примењених мера заштите од индиректонг напона додира, као посебна, допунска мера заштите, у свим помоћним разводним орманима уградиће се заштитни уеђаји диференцијалне струје. Ове склопке имају функцију заштите од електричног удара ,као и додатне заштите од пожара. Предвиђени ЗУДС-и се у струјним круговима користе само као допунска заштита. обзиром да аутоматски заштитни прекидачи, имају функцију заштите електричне инсталације, док ЗУДС имају фунцију заштите особе или објекта. 

ЗАШТИТА ОД СТРУЈА КРАТКОГ СПОЈА

Заштита   водова  од опасног  дејства  струја  кратког споја  ће  се   вршити аутоматским осигурачима сличним типу Ц60Н к-ке реаговања „Б“ и „Ц“ .

БОЈЕ ПРОВОДНИКА

Сагласно стандарду СРПС Н.ЦО.010, боје проводника имају следеће значење и при повезивању ће се испоштовати:

-
црна

фазни вод


- светло плава

нулти вод

-
браон

фазни вод


- жуто-зелена

заштитни ПЕ вод                              
ИНСТАЛАЦИЈА ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ ПОГОНА

Инсталацију електромоторног погона сачињавају електромотори пумпи у хидрофорском постројењу и котларници, са разводним таблама, напојним водовима и уређајима за пуштање у рад и заштиту од кратког споја и преоптерећења.

ХИДРОФОРСКО ПОСТРОЈЕЊЕ

У склопу хидрантског / хидрофорског постројења произвођач испоручује и разводну таблу РТ-Х са комплетном аутоматиком и заштитом, која се прикључује на електричну мрежу из мерно разводног ормана приоритета МРО-ПР.

Прикључак РТ-Х на електричну мрежу ће се извести преко противпожарног прикључка, посебним водом типа НХXХX ФЕ90/180 - 5x6 мм2 положеном кроз унапред постављене инсталационе цеви. Вод противпожарног прикључка повезује посебну КПК и посебан мерно разводни орман обележен са МРО-ПР. КПК противпожарног прикључка се монтира на спољашњој фасади зграде, поред КПК из које се напајају остале електричне инсталације објекта. На поклопцу КПК и мерно разводног ормана, са спољашње стране, треба да постоји видна ознака намене КПК, односно мерно разводног ормана “хидрант пумпа”.

Инсталација за ел.моторе и хидроцеле ће се извести водовима НХXХX ФЕ180 4x2,5 мм2, односно НХXХX ФЕ180 4x1,5 мм2 положене по зиду на одстојним обујмицама. Начин пуштања и заштита електромотора је решена у склопу РТ-Х коју даје испоручилац хидрофорског постројења.

ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА - КОТЛАРНИЦА

Разводна табла грејне подстанице напаја се проводником типа Н2XХ 5x6 мм2  из МРО-а. Мора бити израђена као метална, од двоструко декапилираног лима, у механичкој заштити ИП 65 и у њој ће се доградити опрема, према једнополној шеми везе за пуштање електромотора пумпи у котларнице, као и њихова заштита од преоптерећења и кратког споја. 

Само постројење котларнице, базира се на раду котла са пелетом као горивом материјом. Овај котао поседује сопствени командни орман (у цртежима у графичком делу пројекта означен са КО-Г), напајан из РО-Кот, који преко сопстеног ПЛЦ контролера управља радом котла и осталих потрошача неопходних за рад постројења, и он као такав није пртедмет пројекта електричних инсталација. То се пре свега односи на 4 пумпе (једна котловска пумпа за заштиуту хладног краја котла и 3 циркулационе пумпе). Напјање ових пумпи и њихово укључивање / искључивање, врши се преко опреме смештене у РО-Кот, а на основу сигнала генерисаних у ПЛЦ-у КО-Г. Осим наведених пумпи, на овај начин управља се радом и електричног калорифера, постављеног на фасадном зиду котларнице, а чија је намена одржавање потребне радне температуре у просторији. Такође, у котларници је пројектом машинских инсталација предвиђена инсталација 4 трокрака електромоторна мешачка вентила. Њима се директно управља из КО-Г. Осим побројаних пумпи, у просторији котларнице планирана је и инсталација уронске дренажне пумпе, намењене за одвод испуштене воде. Ова пумпа поседује самостално управлајње радом, базирано на нивоу воде у шахти у којој се налази.

АГРЕГАТСКО НАПАЈАЊЕ

Обзиром на пројектом водовода и канализације предвиђено хидрантско постројење за обезбеђење одговарајућег притиска у хидрантској мрежи, пројектом електроенергетских инсталација је предвиђена набавка, уградња и инсталација дизел – електричног агрегата (ДЕА), чија ће функција бити обезбеђивање напајања наведеног посторјења, у случају нестанка мрежног напона. 

Пројектом предвидети испоруку и монтажу Цанопy дизел електричног агрегата у металном звучно изолованом контејнеру и осталу пратећу опрему за исправан и комфоран рад агрегата за потребе резервног напајања електричном енергијом потрошача. Планирано је да се нови ДЕА угради на армирано бетонску темељну плочу у дворишту објекта. За ову, након спроведеног прорачуна, предвиђена је уградња ДЕА снаге 16,5 кВА. Пројектовани ДЕА би се мануално упуштао у рад, помоћу кључа за стартовање. ДЕА постројење цанопy варијанти треба да се састоји од:

•
синхроног четверополног самопобудног генератора са уграђеним електронским регулатором напона и ПТЦ сондама у намотају;

•
дизел мотора са унутрашњим сагоревањем опремљеног са електронским регулатором броја обртаја који ради на 1500 мин-1. Сви електро уређаји на дизел агрегату треба да су предвиђени за напајање напоном од 24 Вдц са стартних акумулатора, осим склопа грејача расхладне течности са сигурносним и регулационим термостатом који се напаја са наизменичним напоном 230Вац са мреже;

•
челичног постоља које служи као основа за ношење металне конструкције контејнера (каптаже)  и остале опреме. Између постоља и моноблока треба да постоји одговарајући број амортизера за спречавање преноса вибрација на контејнер и темељ агрегата;

•
склопа ручне пумпе са вентилом и цревом за истакање моторног уља из дизел мотора; излазна цев за истакање уља треба да је изведена изван контејнера и затворена чепом; пумпу и вентил сместити на лако приступачно место у контејнеру и фиксирати за носач;

•
организација опреме у посторојењу треба да омогућити лаку замену и досипање уља у дизел мотор.

•
сви ротирајући делови на агрегату морају бити заштићени од случајног додира заштитном преградом;

•
контејнера који треба бити опремљен са одговарајућим бројем врата која могу да се закључају и која омогућавају лак приступ до свих компоненти агрегат при одржавању и манипулацијама;

•
предвидети вијак за прикључак уземљења на агрегат и извршити изједначење потенцијала свих металних маса агрегата;

•
цев са вентилом за испуст расхладне течности из расхладног система треба да је изведена изван контејнера на спољњи зид и затворена чепом;

•
отвор за сипање расхладне течности у расхладни систем агрегата треба да је лако приступачан и затворен поклопцем са кључем;

•
цев за испуст горива и одмуљавање резервоара треба да је изведена такођер на спољњи зид контејнера и затворена чепом - На цеви предвидети вентил; цев за одушак резервоара извести изван контејнера агрегата на висину 2,5м од пода и опремити АТ вентилом;

•
на улазу свежег и излазу топлог ваздуха из контејнера предвидети пригушиваче буке - бука коју производи агрегат при раду под пуним оптерећењем не сме бити већа од 55 дБ на растојању 7 м од контејнера у свим правцима мерено на висини 1м од пода.

Дозвољења одступања карактеристика ДЕА постројења у погледу спољашње температуре и надморске висине на локацији на којој се постројење користи су:

ДЕРИВАЦИЈА СНАГЕ ДЕА У ОДНОСУ НА НАДМОРСКУ ВИСИНУ

Надморска висина
Корекциони фактор

<1000м
1.00

<1500м
0.96

<2000м
0.93

<2500м
0.90

<3000м
0.86

КОРЕКЦИЈА СНАГЕ ДЕА У ОДНОСУ НА АМБИЈЕНТАЛНУ ТЕМПЕРАТУРУ

Амбијентална температура
Корекциони фактор

300Ц
1.04

350Ц
1.00

400Ц
1.00

450Ц
0.96

500Ц
0.93

550Ц
0.90
ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

Пројектном документацијом је предвиђена  је предвиђена санација постојећег система громобрамске заштите предметних објеката, помоћу једне громобранске хватаљке типа ПРЕВЕЦТРОН С 6.60, француске производње, уз поштовање захтева датих у СРПС Н.Б4. 810, СРПС ИЕЦ 1024-1 и СРПС ИЕЦ 1024-1-1.

Громобранска хватаљка је у кућишту од нерђајућег челика, заштићена је од утицаја свих врста атмосфералија, па како ће радити у атмосфери без штетних и агресивних испарења, произвођач хватаљке својим атестом, гарантује 25 година непрекидног рада хватаљке, без било које интервенције на њој, без обзира на број и поларитет директних атмосферских пражњења у хватаљку у том периоду. 

Хватаљка типа ПРЕВЕЦТРОН С 6.60, је једна врста активне оптимизиране Франклинове хватаљке, која за свој рад црпе енергију из присутног електричног поља атмосфере која је окружује, преко одговарајућих антена постављених на доњем делу главе. Енергија, пошто је прикупљена складира се у електричним кондензаторима, да би у одређеном моменту била ослобођена, како би на врховима антена постављених на горњем делу хватаљке, произвела ефекат короне, односно увећала електромагнетну јонизацију изнад уземљеног шиљка и тиме омогућила избијање узлазног трасера. За време лепог времена електрично поље у близини земље је реда 100 (В/м), да би код наиласка невремена порасло на 10 до 15 (кВ/м). Разлика потенцијала облака и земље је реда неколико десетина мегаволти. Приближавајући се у скоковима земљи, силазећи тастер ствара вертикално испод себе једно нагло нарастајуће поље, које може достићи вредности и до 400 и 500 (кВ/м). Овако снажно поље, проузрокује појаву узлазног трасера, јер је праг јонизације ваздуха од 30 (кВ/м) већ далеко превазиђен. Силазећи и узлазни трасери се “сударају”, јонизовани канал, кроз који ће струја грома испразнити свој терет је успостављен. Дакле, канал струји грома је формиран оним путем којим смо ми замислили и трасирали, да би енергију грома лако и безбедно, преко спусних водова, одвели на уземљиваче, односно у земљу. Случај би био далеко тежи уколико би струја грома трасирала себи пут преко објекта, јер би штете и катастрофе тада биле неизбежне.

Пројектована је заштита предметних објеката од директног атмосферског пражњења помоћу једне громобранске хватаљке типа ПРЕВЕЦТРОН С 6.60, у кућишту од нерђајућег челика  (иноx)  која ће бити постављена према цртежу на основи крова у саставу графичке документације, на јарболу ефективне висине 5 метара. Јарбол ће бити заштићен од корозије основном и украсном бојом и механички учвршћен за  конструкцију крова, која ће бити ојачана металним оковима, а механички учвшћена за ојачану конструкцију помоћу две металне обујмице, што ће обезбедити потпуну сигурност од превртања јарбола и код најјачих удара ветра.

Прорачун заштитне зоне громобранске хватаљке са уређајем за рано стартовање ПРЕВЕЦТРОН С. 6.60, је изведен помоћу “фиктивне сфере” (СРПС ИЕЦ 1024-1, односно СРПС Н.Б4. 810) уз предходно одређивање нивоа заштите (СРПС ИЕЦ 1024-1-1).

Јарбол хватаљке ће бити уземљен преко два спусна вода како то захтева тачка 8.23 Техничких прописа о громобранима, што је приказано на цртежу Основа крова - громобранска инсталација из састава графичке документације овог пројекта, челично-поцинкованом траком П20 (20x3) СРПС НБ4.901 Ч0000 на потпорама (Ф60 СРПС Н.Б4.925 П) по крову и по фасадама до испитних спојева на потпорама Ц120 СРПС Н.Б4.922, а од испитних спојева до уземљивача траком Фе-Зн 25x4 мм. У сваком одводном воду на висини до 2м постављен је испитни спој са раставном спојницом учвршћеном са четири завртња М8 мм. Од испитног споја до извода на уземљивачу поставити земни уводник П4 СРПС Н.Б4.940 кога спојити са уземљивачем заваривањем, а вар заштитити врућим премазом битумена. Испитни спојеви ће бити до максимум 1.8 метара од тла, а представљаће их преклопљене траке спусног и земљоводног вода у дужини од 10 сантиметара, спојене преко четири завртња са матицом и еластичним подметачима М8 мм.  

Основни уземљивач громобранске инсталације је постојећи темељни уземљивач објекта.

Са уземљивача се заваривањем изводе изводи за прикључак одводних водова громобрана. Инсталацију громобрана израдити од што дужих комада траке, тако да се води  рачуна о последицама линеарног ширења услед промене температуре, а неизбежне наставке извршити на преклоп дужине 100 мм, са најмање два завртња односно закивака или заваривањем. Сва заварена места заштитити врућим премазом тера, а спојеве у земљи заштитити оловном облогом. Сви спојеви морају чинити добру галванску и механичку везу и морају издржати најмање десетоструку вредност тежине вода, која би их у најгорем случају могла оптеретити.

ИСПИТИВАЊА

По завршетку целе инсталације предметног објекта, пре првог пуштања у рад, неопходно је набавити следеће извештаје о испитивању:

•
отпорност уземљења 

•
непрекидност заштитног и проводника за изједначење потенцијала

•
отпорности изолације

•
функционалност примењеног система заштите од напона индиректног додира

ОСТАЛО

Све инсталације извести са стручном радном снагом и у свему према важећим прописима и СРПС стандардима.

-Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација бр. ПЗИ 02/19-5.1

Овим идејним пројектом телекомуникационих и сигналних инсталација санације, текућег и инвестиционог одржавања предвиђене су следеће инсталације:

-телефонско-рачунарска инсталација (структурно каблирање ФТП кабловима)

-технички системи заштите: 

- инсталација видео-надзор

- противпровални систем.

База за израду овог пројекта је био архитектонско-грађевински пројекат, са пројектима инсталација водовода и канализације, те електроенергетских инсталација и пројектни задатак.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Предметни објекти, сачињавају истурено одељене ОШ "Бранко Крсмановић" из Сикирице у Дреновцу у општини Параћин. Школа се састоји од неколико објекта који сачињавају једну функционалну целину:

- школска зграда спратности П+1(објекат број 3 на ситуационом плану) – сачињавају је учионице / кабинети за наставу са пратећим оставама за наставни материјал, кухиња за дистрибуцију оброка и трпезарија, канцеларијске просторије, комуникације, мокри чворови;

- фискултурна сала спратности П+0 (објекат број 2 на ситуационом плану) 

- објекат котларнице и помоћних просоторија фискултурне сале спратности П+0 (објекат број 4 на ситуационом плану) - пратеће просторије оставе за одлагање помоћних средстава, свлачионице са мокрим чворовима и туш кабинама, комуникације, као и просторије котларнице на чврсто гориво са оставом за складиштење горива;

- објекат предшколсе установе спратности П+0 (објекат број 1 на ситуационом плану) – сачињавају је просторије за боравак деце са пратећим просторијама оставе, гардеробе, чајне кухиње, комуникацијама, мокрим чворовима;

Објекти 2, 3 и 4 су међусобно физички повезани комуникацијским просторијама, док је објекат број 1 физички издвојен од осталих.

По питању постојећих телекомуникационих и сигналних инсталација, постојећи објекат школе, прикључен је на спољну ТК мрежу двопаричним подземним каблом, типа ТК59 ГМ 1x4x0.6мм. Привод је изведен из Београдске улице, до јужне фасаде зграде. Одатле, кабл истог типа се води слободно, по фасади, до наставничке канцеларије, где је једна парица искориштене за телефонску везу, а кабл наставља до постојећег кабинета за ИТ, у коме је искориштен за локалну рачунарску мрежу у кабинету. Компелтна рачунарска мрежа у школи је сконцентрисана у овом кабинеу, и нема је у другим просторијама.

Што се тиче инсталација видео надзора, улазни плато испрег главног улаза у школу се надзире једном камером, директно везеном на рачунар у ИТ кабинету.

Других телекомуникационих и сигналних инсталација у школи нема.

ТЕЛЕФОНСКО-РАЧУНАРСКА ИНСТАЛАЦИЈА (СКС)

Према постављеним захтевима за новопројектовани простор 1, предвиђена је изградња пасивног дела локалне рачунарске мреже (ЛРМ). Пошто објекти овог типа постављају многобројне захтеве у погледу ефикасности, управљивости и надзора интерних система различите намене, као и захтева у погледу комплексности широкопојасних услуга, потребно је да пројектована унутрашња тк инсталација представља флексибилно и дугорочно мрежно решење, које може да понуди у сваком тренутку сервисе у складу са најновијим технологијама. У складу са овим је предвиђено класично структурно каблирање објекта, према стандардима ИСО/ИЕЦ 11801 и ТИА/ЕИА 568Б. 

Инсталација ЛРМ се састоји од универзалних РЈ45 прикључница у објекту које су кабловима повезане са прикључницама у патцх панелима у разводним рацк орманима. Ове везе су универзалне и могу се користити за повезивање рачунара, телефона, или камера за видео надзор.

Главна концентрација ЛРМ - РАЦК орман од 15ХУ предвиђен је у просторији ИТ кабинета на спрату објекта (просторија број 16 у графичком делу пројекта). Разводни орман је са утичницама повезани Ф/ФТП (4x2xАWФ23) Цат 6а кабловима. Тиме је обезбеђена 10Гбасе инфраструктуре која ће моћи да се користи у дужем временском периоду, за више генерација активне опреме. У РАЦК орману је предвиђено постављање пасивне опреме за развод рачунарске. мреже (бланк патцх панели, модули РЈ 45 Цат6 ФТП, патцх каблови, аранжери каблова, летве са прикључница, као и потребна активна опрема. Уземљење телекомуникационих ормана је предвиђено полагањем проводника П/Ф 1x16 мм² до сабирнице за изједначавање потенцијала.

Изградња унутрашњих ИТ инсталација предвиђена је коришћењем безхалогенских ФТП каблова цат.6е, предвиђених за унутрашњу монтажу. ФТП каблове на месту РАЦК концентрације завршити на печ панелу, а на корисничкој страни на прикључку РЈ-45 (цат.5е). Каблови се провлаче кроз претходно постављена бесхалогена самогасива црева Траса водова уцртана је на монтажном плану. Водове полагати само хоризонтално или вертикално а никако косо. Хоризонтално положени водови треба да су удаљени 30 цм од плафона, вертикално положени водови треба да су 15 цм удаљени од зидних отвора и углова зидова. Водови положени непосредно у малтер или под малтер морају по целој дужини бити покривени малтером дебљине најмање 10мм. За овако полагање водова као и прибор смеју се употребити само разводне кутије од изолационог материјала. 

За учвршћивање овако положених водова могу се употребити следећи начини: местимично гипсовање, обујмице од изолационог материјала, лепљење или закивање подесним ексерима са подложном плоцицом од изолационог материјала.

Водови се не смеју нагомилавати у снопове.

Све водове положене на мањој висини од 2 м изнад пода увући у челичну цев са заобљеним ивицама или прописном уводницом.

При пролазу кроз зид водови се штите челичним цевима, са заобљеним ивицама или прописним уводницама, чији крајеви не излазе ван зида већ се завршавају у њему.

Предвиђено је укупно 23 рачунарски/телефонски прикључак (ЛРМ/ТФ, видео камере) монтираних у двоструке РЈ-45 утичнице.

За потребе повезивања ТК инсталационе мреже са јавном ТК мрежом предвиђен је  приводни кабл капацитета 4x2, који завршити у РАЦК орману. Преспајање телефонског сервиса у рек орману треба радити са преспојним кабловима са пуним проводницима завршеним са РЈ45 конектором на страни печ панела. Постојећи приводни кабл завршити у кућној концентрацији, ИТО орману са  једном 10x2 реглетом. Одатле, до РАЦК ормана у ИТ кабинету на спрату школе, биће постављен 1 ФТП кабл. 

ТЕХНИЧКИ СИСТЕМИ ЗАШТИТЕ

Идејним пројектом инвестиционог одржавања предметног простора предвиђене су инсталације заштите. У циљу заштите лица, простора и имовине, предвиђени су следећи системи техничке заштите: систем противпровалне заштите и систем видео обезбеђивања.

Систем противпровалне заштите у штићеном простору треба да обезбеди локално алармирање, као и да поседује могућности прослеђивања сигнала аларма на Централни мониторинг техничких система заштите (уколико за то има потребе), у случају неовлашћеног уласка у штићени простор или кретања унутар штићеног простора када је систем "у надзору". Такође, овај систем треба да обезбеди локално приказивање сметњи на шифраторима система, као и даљински пренос свих сметњи на Централни мониторинг.

Систем видео надзора треба да поседује могућности преноса слике и сметњи са овог система на Централни мониторинг, уколико за тим има потребе, као и да на садржај система ускладишти снимљени материјал са свих камера.

Систем противпровалне заштите

Помоћу система противпровалне заштите штите се све просторије, а пре свега просторије које су у додиру са спољашношћу, при чему се системом управља уношењем шифри преко одговарајућих тастатура (шифратора).

Систем противпровалне заштите чине следећи елементи: централни уређај са пратећом опремом, управљачка тастатура (шифратор), пасивни инфрацрвени (ИЦ) јавијачи покрета, магнетни јавијачи, спољашња сирена, и инсталација.

Предвиђен је централни уређај система противпровалне заштите са одговарајућим бројем зона - тако да су јављачи груписани у повезане просторне целине које се везују на посебну зону. Централни уређај треба да се постави на зид у ИТ кабинету, на спрату школе (просторија број 16). Напајање уређаја обезбедити из мреже као и из сопственог резервног напајања, које мора да обезбеди нормалан рад система, и да поседује заштиту акумулатора од дубоког пражњења.

Предвиђени су шифратори који служе за једноставно управљање системом и његовим деловима помоћу шифре, као и да приказују алармне поруке и статусне сигнале са система.

За заштиту просторија предвиђени су јављачи покрета, а на вратима одговарајућих рестриктивних простора су предвиђени магнетни јављачи. 

За узбуњивање у случају аларма предвиђена је сирену за монтажу на спољашњем зиду код улаза у штићени простор.

Централни уређај треба да прихвати и сигнале којима се детектују отварања свих кућишта система техничке заштите.

Систем видео обезбеђивања

За систем видео обезбеђивања у предметним школском објекту пројектован је на бази ИП архитектуре, а због своје лакоће управљивости, приступачности и проширивости. Савремена ИП технологија омогућава лаку инсталацију и представља најоптималноје решење које омогућујава сигурно и лако повезивање у мрежи. У основи, систем се састоји из мрежних камера и видео сервера, повезаних безхалогенским ФТП кабловима. ИП камерама се снима видео материјал, који   преко ЛАН ИП мреже, а по потреби и преко интернета, омогућујућсвс корисницима да прате/управљају камерама.

Инсталација свих камера је предвиђена структурно. До сваке камере се води Ф/ФТП (4x2xАWФ23) Цат 6а кабловима од РАЦК ормана, смештеног на спрату школе, у ИТ кабинету (просторије број 16 у графичком делу пројекта). Кабл се са обе стране завршава у једноструким РЈ45 прикључницама  категорије 6а. У разводном СКС орману прикључница се монтира у патцх поље, а на страни камере монтира се прикључница на каблу. Патцх каблови у разводним орманима, као и за повезивање камере са прикључницом на каблу, су категорије 6а. 

Слике са свих камера се прослеђују мрежном видео снимачу-серверу. На серверу система видео надзора видео материјал за сваку камеру чува се током одређеног временског периода који зависи од величине меморијског медијума, тј. хард диска, где након истека овог периода почиње поновно снимање преко најстаријих снимака (кружно снимање). Апликација подржава напредни менаџмент над видео материјалом, тако је могуће подесити број слика у секунди за сваку камеру у току гледања слике уживо и у току снимања слике на хард дискове (ово је важно због штедње простора за снимање видео материјала). Такође могуће је аутоматски повећати број слика у секунди за гледање слике уживо и снимање у случају да се детектује покрет или се активира неки спољашњи аларм (детектор покрета, баријера и слично). 

Снимљени видео материјал се може  експортовати на ДВД-РW дискове, УСБ меморије, пребацити на хард-дискове других рачунара у мрежи или снимити на друге опште електронске медије.  Са апликативном софтвером могуће је издвојити поједине слике од интереса и послати е-маилом, а такође је могуће путем е-маила или смс-а слати обавештења важна за функционисање система видео надзора као што су грешке у раду, упозорења о количини преосталог простора за снимање и друго.

У објектимс комплекса је распоређено укупно 8 камера. Камере покривају све комуникације и улазе, а  једна покрива споља и главни улаз у школу. Камере својом конструкцијом омогућавају безбедну монтажу споља и унутар објекта. Камере се напајају из свича по ПоЕ принципу.

Главне карактеристике камере:

•
Х.264+ / Х.264 компресија, 

•
25фпс у резолуцији 2048×1536, 

•
варифокални објектив 2,8 ~ 12мм, 

•
минимално осветљење 0 лукса са укљученим ИЦ диодама, паметне ИЦ диоде домета до 30 метара, 

•
видео аналитика (детекција лица, детекција пређене линије, детекција упада, детекција промене сцене, детекција звука), 

•
микро СД слот (максимална картица 128ГБ), 

•
1 алармни улаз, 1 алармни излаз, 

•
ОНВИФ подршка, 

•
Напајање 12ВДЦ /  ПоЕ напајање

Пројектовани мрежни снимач на хард дисковима чува снимљени видео матерјал у времену од најмање 30 дана. Мрежном снимачу се може приступити кроз рачунарску мрежу из објекта школе, или са стране (са интернета). На тај начин се може остварити веза са системом јавне безбедности. За гледање живе слике, или снимљеног матерјала може се користити:

•
Стандардни wеб претраживач

•
Специјализовани софтwаре произвођача опреме (добија се бесплатно са опремом)

•
Софтwаре за паметни мобилни телефон (добија се бесплатно са опремом)

Главне карактеристике мрежног снимача:

•
П2П мрежни видео снимач за минимум 8 ИП камера 

•
могућношћу аутоматског преузимања видео записа са СД картице камере у случају прекида мрежне конекције (АНР функција), 

•
8 ПоЕ портова

•
максимална резолуција 12 мегапиксела, 

•
минимално 1 ХДМИ излаз и 1 ВГА излаз, 

•
излазна резолуција до 3840x2160, 

•
двосмерна аудио комуникација, 

•
могућност прикључења до 2 САТА хард диска максималног капацитета до 6ТБ, 

•
2 УСБ порта, 

•
4 алармна улаза, 

•
2 релејна излаза, 

•
надзор путем Интернета, 

•
софтвер за паметне мобилне телефоне, 

•
Напајање 12ВДЦ

РАСПОРЕД ОПРЕМЕ

Кућиште електронског система заштите поставља се непосредно испод плафона, али на висини не већој од 250цм од нивоа пода.

Управљачка тастатура-шифратор (У) поставља се на зиду на висини 140цм од нивоа пода, на месту погодном за руковање. Кабл треба кроз зид директно да улази у шифратор, уколико се шифратор не налази у штићеном простору.

Магнетни јављач (М) поставља се на горњем делу унутрашњег оквира врата.

Инфрацрвени (И) јављач поставља се у самом углу штићене просторије на висини 230цм од нивоа пода. Јављаче треба подесити тако да имају максималну осетљивост детекције покрета и да светли лампица када је зона нарушена.

Оптички јављачи дима (О) поставља се у просторији на плафону. Последњи јављач у зони мора имати редни завршни активни зонски елемент.

Унутрашња камера (Т) поставља се на висини 200цм од нивоа пода. Камера не треба да се поставља непосредно испод јављача покрета, који имају лоокдоwн да их не би маскирали. Камеру монтирати у самом углу просторије, када је на цртежу тако уцртано, да би имале највећи могући угао покривања. При том обратити пажњу да врата приликом отварања не маскирају камеру.

Спољна камера (Т) поставља се на фасади објекта на висини 250цм, на месту заклоњеном од директних атмосферских утицаја. Спољне камере посебно добро причврстити на фасаду објекта (са свим предвиђеним и највећим могућим шрафовима). При том обратити пажњу да врата приликом отварања не маскирају камеру. Кабл треба директно кроз зид да улази у камеру.  

Спољна сирена (С) поставља се на фасади објекта на висини већој од 250цм, на месту заклоњеном од директних атмосферских утицаја. Кабл треба директно кроз зид да улази у сирену. Места монтаже појединих елемената одређују се графичком документацијом.

УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

За напајање електронског система заштите полаже се кабл Н2XХ 3x2,5мм2  до енергетског разводног ормана (РО-4). Напајање се врши преко посебног осигурача (16А) испред главне склопке који мора бити видно обележен црвеном бојом.

За повезивање елемената електронског система заштите користи се кабл: УТП 4x2xАWГ 24 Цат.6е (безхалогеног омотача).

Сви каблови за повезивање опреме електронског система заштите полажу се у пластичним цевима или каналицама. Цеви се могу полагати испод малтера, кроз дупли плафон и дупли под. Каналице се постављају назидно.

Трасе каблова треба да буду унутар штићеног простора.

Сви каблови морају се водити без прекида од уређаја до уређаја.

На местима на којима се монтирају појединачни елементи треба предвидети резерву кабла од 100цм, а код централног уређаја 150цм.

Каблови који припадају електронском систему заштите не смеју се водити у истим цевима са осталим кабловима. Напојни кабл се не сме водити у истој цеви са осталим кабловима алармног система.

Централа електронског система заштите се повезује директно на разделник када је то могуће - у супротном се везује на ТТ ормарић.

Све линије морају бити контролисане на прекид и кратак спој.

Јављачи се обавезно морају везивати са 2 завршна отпорника (2ЕОЛ).

Последњи јављач у пожарној зони мора се везати са активним завршним елементом.   

Сва опрема мора бити саботажно обезбеђена на отварање и одвајање од зида.

Спољна сирена мора имати тампер линију.

ОСТАЛО

Све инсталације извести са стручном радном снагом и у свему према важећим прописима и СРПС стандардима.

-Пројекат стабилних система дојаве пожара бр. ПЗИ 02/19-5.2

За заштиту од пожара објеката основне школе у Дреновцу, пројектован је стабилан систем за дојаву пожара на основу грађевинско-архитектонског пројекта и захтева инвеститора, а у складу са важећим прописима.

На основу наведене класификације и у складу са условима за избор и постављање електричне опреме у зависности од спољашњих утицаја (СРПС Н.Б2.751), као и условима за избор типа електричног развода (СРПС Н.Б2.752), постављени су одговарајући елементи у разматраном објекту.

Намена система

Намена новопројектованог стабилног система за детекцију и дојаву пожара је рано откривање појаве пожара, у његовој најранијој фази, одговарајућа дојава алармних стања и локализација места настанка пожара (адресабилан систем).

Новопројектовани систем врши потпуни надзор објекта.

Стабилни систем за детекцију и дојаву пожара је пројектован у сагласности са Законом о заштити од пожара ("Сл.листР.Србије 111/2009 и 20/2015"), Правилником о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (Сл. лист СРЈ, бр. 87/93), Правилником о техничким нормативима за израду техничке документације, којом морају бити снабдевени системи, опрема и уређаји за отклањање пожара и алармирање (Сл. лист СРЈ бр. 30/95) и у сагласности са релевантним међународим и домаћим стандардима из области заштите од пожара СРПС ЕН 54-14 као и са светским технолошким трендовима и препорукама произвођача опреме.

Функционални елементи, који чине систем су:

•
дојавна адресибилна централа (ППЦ) – у простору објекта

•
аутоматски и ручни адресабилни јављачи

•
уређаји за алармирање (конвенционалне алармне сирене)

•
модул за телефонску дојаву

•
кабловска инсталација
Технички опис рада система детекције и дојаве пожара

Предвиђени систем дојаве пожара садржи једну дојавну централу (адресабилну) у објектима 2,3 и 4 и једну дојавну адресабилну централу у објекту бр.1.Централе ће функционисати као два потпуно одвојена ситема за дојаву пожара са истим карактеристикама и такође истим извршним функцијама система. Дојавна централа (у даљем тексту ППЦ)управља радом система као и свим извршним функцијама система (спољашње сирене алармне линије и телефонска дојава ван радног времена ), тј. врши надзор над целокупним објектом. Преко ње се врши свеукупно управљане радом система и увид у стање истог.

У овом случају предвиђен је интерактивни адресибилни систем, који циклично сваке секунде размењује податке између елемената дојавне петље и линијског модула који је у саставу дојавне централа (прекид настаје само у току аларма). Ова размена података обавља се по упреденом двопаричном каблу са брзином преноса података од 62.5 Кбауда и дужином линије које задовољавају маx. 75Ω. Та вредност одговара укупној дужини кабла од 3500м.

Максимални могући број прикључних адреса је 250 по свакој дојавној петљи са 16 зона. Дојавна централа аутоматски региструје ожичење аналогне петље и чита додељење адресе појединих мрежних уређаја.

Дојавна централа за дојаву пожара ППЦ

Место централног надзора представљадојавна централа(ППЦ). Централа је намонтирана у просторији бифеа (обележено на цртежу).

То је компактна микропроцесорски управљана централа са властитим резервним напајањем и капацитетом од маx.2 аналогне адресибилне петље. Предвиђена је употреба 1 аналогне адресибилне петље. У једној аналогној петљи може се умрежити до 250 уређаја са укупном дужином кабла до 3500м. Петља је двожична линија с напајањем и надзором на оба краја, у топологији прстена.. Информације о стању система, као и алармно стање, приказују се и сигнализирају на управљачком панелу, звучно и текстуално на ЛЦД сцреен-у димензија 4x40 карактера.

Дојавна петља централе ППЦ трајно је надзирана. У случају прекида вода, земљо-споја или кратког споја на петљи, на централи се добија информација о квару, али јављачи у петљи и даље остају у функцији захваљујући конфигурацији петље. У случају два прекида на петљи из функције испадају само јављачи између та два прекида.

Технички подаци

Напајање
230В, 50Хз

Радни напон
12 ВДЦ

Радна струја
150мА

Макс. струја за напајање спољашњих потрошача
10А

Капацитет
Маx 2 аналогне петље са до 250 детектора

Радна температура
-10° Ц до 50° Ц

Резервно напајање
1 x 12В ДЦ / 18Ах

Димензије (ширина x висина x дубина)
308x415x78мм

Поред централног уређаја испоручује се и одговарајући софтвер. Управљачки панел налази се на самом орману са опремом.Сем из градске дистрибутивне мреже, преко посебног струјног круга,дојавна централа ће бити напајана и из резервног извора напајања у виду допунског кола са акумулатором, који осигурава рад уређаја у периоду од 72х (постоји дежурство 24х), у мирном стању и 30 минута у режиму аларма.

Дојавна централа ППЦ обезбеђује следеће извршне функције:

•пријем и регистрацију сигнала о настанку пожара,

•сигнализацију искључења из рада једног или више јављача,

•сигнализацију квара на примарним водовима,

•сигнализацију квара на извору напајања,

•сигнализацију споја са земљом,

•укључење сирена,

•протоколисање свих промена у раду система за дојаву пожара,

•телефонску дојаву у случају АЛАРМ-а ван радног времена.

Аутоматски јављачи пожара

Сагледавајући намену објекта, могуће узроке избијања пожара, брзину развоја пожара и услове који владају у просторијама за све просторије у целом објекту предвиђена је употреба тачкастих детектора пожара.

Број и распоред тачкастих детектора у појединим просторима одређује се према површини захвата (мониторинг ареа) по детектору. Површина захвата зависи од степена опасности од пожара за надзирани простор, те о висини и облику таванице. Површина се одређује према табели и дијаграму у даљем тексту.

Распоред јављача пожара добијен је као резултат анализе где су узети у обзир следећи параметри:

-пожарни ризик објекта (пожарно оптерећење и вероватноћа избијања пожара)

-висина просторије

-геометрија просторија

-ометајући услови

-карактеристике предложеног јављача.

 На пример, за висину таванице до 6м и нагибом крова мањим од 20О, одређује се површина захвата по јављачу (димни детектор) од АМ = 80м2 и АМ = 30м2(термодиференцијални детектор).

Добијена вредност површине захвата по јављачу је у складу са техничким карактеристикама и препорукама произвођача. Такође приликом тачног одређивања места постављања јављача испоштовани су технички услови за извођење инсталација за дојаву пожара.

За основни тип тачкастих јављача система аутоматске сигнализације пожара у објекту усвојен је мултисензорски (комбиновани) детектор пожара ОТ са подножјем.

Серију аналогно-процесних детектора карактерише:

-децентрализована интелигенција

-функција самоконтроле

-прилагођење условима у простору (избор О или Т компоненте у Даy/Нигхт моду)

-меморисање алармних информација и погонских података

-аутоматско адресирање

ОТ детектор пожара

ОТ је мултисензорски детектор који елиминише недостатке конвенционалних детектора дисперзије светлости који раде са једним углом дисперзије сигнала и могу препознати само одређене врсте дима. Та технологија омогућава поуздано препознавање низа различитих супстанци с константном осетљивошћу. Интилегентна детекција дима своди број лажних аларма на минимум.

ОТ детектор користи два угла мерења како би детектовао директно и инверзно распршену светлост. Измерени сигнали пролазе кроз пред филтер, а затим их микропроцесор анализира упоређујући их са снимљеним подацима.

Техничке карактеристике:

-Површина надзора маx. 120м²

-Висина монтаже маx. 12 м

-Радни напон 8В ДЦ - 21В ДЦ

-Струја при радном напону 50 μА при 19В ДЦ

-Струја у аларму 18мА

-Број програмибилних, надзираних излаза (маx. 24В ДЦ / 1А) 3

-Радна температура -20 Ц до +75 Ц

-Степен заштите ИП 42

Термодиференцијални јављач пожара

Има подесиву температуру реаговања на 60 °Ц, али се такође активира и при нижим температурама у складу са дефинисаним променама раста температуре у почетним подешавањима.

Према својим ефикасним и поузданим карактеристикама, детектори представљају идеално решење за конвенционалне системе. Посебно су дизајнирани за употребу код конвенционалних противпожарних централа, и компатибилни и са већином стандардних индустријских конвенционалних противпожарних централа треће групације. Има следеће к-ке:

•Веома фина мрежица спречава улазак прашине и инсеката у унутрашњост самог детектора

•Атрактивни дизајн

•ЕН54 и ЦПД одобрење

•Иновативни облик базе одговара неравним површинама

•Променљива оптичка комора за лакше одржавање детектора
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ Напон: 18 до 28 ВДЦ Потрошња струје:

Мирна струја на 24 ВДЦ: 70 µА

Алармна струја на 24 ВДЦ: < 100 мА

Радио-активни извор: НА

Просечна активност: НА

Излаз за даљински аларм: < 100 мА

Термичке карактеристике: Класа А2Р (60 °Ц и 8 °Ц/мин)

Радна температура: -10 °Ц до +70 °Ц

Температура складиштења: -10 °Ц до +80 °Ц

Влажност ваздуха (некондензујућа): 95%

ИП степен заштите: ИП42

Број детектора по зони: 20

Димензије (Ø x х): Глава: 99 x 45 мм,

Одобрења: ЕН54

Ручни јављачи пожара

Ходници објекта, излази и узлази су покривени ручним јављачима пожара. Монтирани су на видним местима дуж евакуационих путева, излаза из објекта, у ходницима и степеништу тако да особа не мора да путује дуже од 30м у свакој тацки. Ови јављачи, обзиром на алармну организацију, имају предност над аутоматским јављачима због тога што се сваки аларм сматра готово сигурном потврдом о избијању пожара. У циљу спречавања случајног активирања или оштећења, ручне јављаче пожара не треба монтирати у непосредној близини прекидача за расвету, као ни на истуреним деловима објекта на којима постоји могућност оштећења услед кретања Ијуди или транспорта. Ручни јављачи се активирају када се разбије стакло и притисне дирка или се само разбије стакло. Монтирају се на висини од 1,5 м од пода. За основни тип ручних јављача усвојен јејављач који се активира притиском на панел.

Технички подаци ручног јављача пожара

Радни напон
8В ДЦ – 42В ДЦ

Струја при радном напону
45μА при 19В ДЦ

Струја у аларму
18 мА

Радна температура
-20° Ц до +70° Ц

Алармна сирена

Алармирање се обавља звучном сигнализацијом преко алармних сирена. Алармна сирена је намењена сигнализацији аларма у системима за дојаву пожара.

Технички подаци

Радни напон
10 до 15 ВДЦ

Алармна струја
80 мА

Ниво звука при константном тону на удаљености од 1м
105 дБ

Адресабилни модули

Преко додатних адресибилних модула се врши обрада улазних сигнала (улазни модули) или се пак активирају извршне функције система (излазни модули). Нпр. улазни модули служе да прихвате сигнал аларма са линијског детектора пожара, сигнал прораде Флоw сwитцх-а са спринклер станице, сигнал аларма са детектора пламена у просторији складишта запаљивог материјала … Излазни модули служе да активирају или прекину неки технолошки процес (искључење вентилације, …). Адресабилни У/И модули се налазе у оквиру адресабилне петље као и сви остали елементи у петљи и комуницирају са дојавном централом по стандардном протоколу.

Модул телефонску дојаву у режиму „ноћ“

Пројектом је предвиђена уградња модула за ГСМ/СМС дојаву у режиму „ноћ“ сличан типу ПВОX.

Уредјај предвидјен за дојаву догадјаја путем ГСМ мобилне мреже. Програмиране поруке могу користити за контролу стања, али и за позив неопходне помоци. Надзор телефонске линије искљуцује могуцност саботирања рада овог уредјаја. Проверен и усагласен софтвер олаксава брзо конфигурисање уредјаја.

Технички подаци

Начин бирања
ГСМ или СМС

Зоне
8 улазних зона

Контрола стања телефонске линије
да

Трајно меморисање свих параметара
да

Кабловска инсталација

Кабловска инсталација повезује све елементе са дојавним централама.

За кабловску инсталацију дојавне петље детекције пожара предвиђени су инсталациони каблови типа ЈХ(СТ)Х 2x2x0,8мм.

КОНСТРУКЦИЈА:

•Изолација: безхалогени полимер.

•Елементиупредања: парице, осим за две парице које су упредене у звезда четворку.

•Језгро кабла: концентрицно поужено.

•Појасна изолација: термопластичне траке у више слојева.

•Екран: каширана алуминијумска трака испод које је упуштен Цу проводник за континуитет екрана.

•Омотач: безхалоген полимер.

ПРИМЕНА:

За инсталациони вод или увод више водова у зграде

Основне особине ове каблова у условима излагања ватри су да:

•не шире пламен (испитивање према ДИН ВДЕ 0472 део 804 и ИЕЦ 60332-3 методаЦ),

•не развијају корозивне гасове (испитивање према ДИН ВДЕ 0472 део 813 и ИЕЦ 61034 ИЕЦ 60754-2),

•имају ниску густину дима у процесу горења (испитивање према ДИН ВДЕ 0472 део 816 метода Ц),

•не садрже халогене елементе (испитивање према ДИН ВДЕ 0472 део 815).

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ:

Дозвољене температуре:

•приполагању - 5°Ц до + 50°Ц

•пре и после полагања до + 70°Ц

Полупрецник савијања, најмање 7,5 Д (Д – прецник кабела)

Код каблова са две парице вредности се могу прекорацити за 20 %.

За кабловску инсталацију алармне линије предвиђени су инсталациони каблови типа НХXХX ФЕ 180/Е30 3x1,5мм2

КОНСТРУКЦИЈА:

•Проводник: меко жарена бакарна жица пречника 1,5(мм).

•Изолација: заштитна трака и безхалоген полимер.

•Елементи упредања: парице, осим за две парице које су упредене у звезда четворку.

•Језгро кабла: концентрично поужено.

•Појасна изолација: термопластична трака.

•Екран: каширана алуминијумска трака испод које је упуштен Цу проводник за континуитет екрана.

•Заштита: омот ватроотпорних трака.

•Омотач: безхалоген полимер.

ПРИМЕНА:

За инсталациони вод на оним местима где је неопходно одржавати комуникациону везу у одређеном периоду након избијања пожара и као кабел за дојаву пожара.

Основне особине ове каблова у условима излагања ватри су да:

•не шире пламен (испитивање према ДИН ВДЕ 0472 део 804 и ИЕЦ 60332-3 методаЦ),

•не развијају корозивне гасове (испитивање ДИН ВДЕ 0472 део 813 и ИЕЦ 61034 ИЕЦ 60754-2),

•имају ниску густину дима у процесу горења (испитивање према ДИН ВДЕ 0472 део 816 мет.Ц),

•не садрже халогене елементе (испитивање према ДИН ВДЕ 0472 део 815),

•интегритет изолације 180 минута (испитивање према ДИН ВДЕ 0472 део 814),

•издржљивост каблова на траси 30мин у пожару у испитној комори (испитивање према ДИН 4102 Т12).

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ:

Дозвољене температуре:

•при полагању - 5°Ц до + 50°Ц

•пре и после полагања до + 70°Ц

Полупреäник савијања, најмање 7,5 Д (Д — пречник кабла)

Избор каблова је извршен у складу са захтевом тачке 5.4. ЈУС Н.Б2.730 (за класе БД2, БД3 и БД4), тачке 3. ЈУС Н.Б2.752 ("Електрични развод нормалних електричих инсталација мора бити изабран и постављен тако да не сме ширити пожар и пламен. Електрични развод сигурносних струјних кола (за нужно светло и сл.) мора бити отпоран на пламен"), тачке 2.4. ЈУС Н.Б2.751 ("опрема мора бити израђена од материјала који задржава ширење пламена и развој дима и отровних гасова"), а у складу са захтевима из чл. 128 ("постављање каблова и проводника у просторијама класе спољних утицаја БД2, БД3 и БД4 за које је карактеристично отежано напуштање - високе стамбене и пословне зграде, робне куће, позоришта, биоскопи и др. мора се испунити услов да се у случају настанка пожара не могу пренети или проширити пожар 2 часа од његовог настајања") Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Сл. лист СФРЈ бр. 53/88и 54/88 и 28/95).

Кабловски канали

Као кабловске трасе за полагање инсталационих каблова ЈХ(СТ)Х 2x2x0,8 детекторске петље унутар објекта предвиђене су халоген фрее инсталационих цеви. Инсталационе цевисе полажевидно на стубовима, гредама и плафону обујмицама.

За полагање каблова алармне линије НХXХX ФЕ 180/Е30 3x1,5мм2 унутар објекта предвиђено је полагање видно,коришћењем обујмица Е30.

За радове на полагању каблова и инсталационогцрева користи се и ситан помоћни материјал, као што су обујмице, типлови, лепак, изолир трака и др.

Алармни план

Систем аутоматске сигнализације пожара захтева разрађен план алармирања у којем морају бити утврђени поступци за време и ван радног времена, тј. за случај присуства запослених лица и за случај када у штићеном простору нема никога.

План алармирања мора бити у складу са Општим актом корисника, односно Планом заштите од пожара.

У непосредној близини централе за дојаву пожара поставља се:

-
шематски приказ плана узбуњивања

-
распоред зона за дојаву пожара

-
упутство за руковање главном централом за дојаву пожара ППЦ

-
контролна књига система (попуњава овлашћени сервисер)

-
књига евиденције аларма и сметњи (попуњава корисник система)

Поред поступака у случају аларма, у вези са радом централе за дојаву пожара, планом узбуњивања морају бити обухваћени поступци у вези са:

-
упозоравањем осталих присутних особа и њиховом евакуацијом

-
укључивањем дежурних лица у гашење пожара

-
узбуњивањем најближе професионалне ватрогасне бригаде

-
узбуњивањем лица које има посебне дужности у вези са заштитом од пожара.

Могуће су две организације алармирања:

"ДАН" (у радно време)

 - присутна лица у штићеном простору

 "НОЋ" (ван радног времена)

- нема лица у штићеном простору

У предметном објекту се, будући да не постоји 24-сатно дежурство, примењује се искључиво организација алармирања ДАН и НОЋ.

Организација алармирања "ДАН" (у радно време)

У радно време у објекту је присутно особље које може реаговати на аларм пожара те, у једноставнијим случајевима и само угасити пожар без потребе за узбуњивањем ватрогасне бригаде. Из тог разлога се у систему за дојаву пожара дефинишу два времена кашњења:

•време потврде присуства (прихвата аларма)

•време извиђања (провере аларма)

У случају појаве пожара у штићеном простору долази до прораде најближег јављача пожара. Активирање јављача пожара узрокује АЛАРМ И (аларм првог степена) на централи и започиње одбројавање времена потврде присуства. У оквиру тог времена потребно је потврдити (прихватити) алармну информацију на централи. Након прихвата аларма (што значи да је особље свесно да постоји пожар и лоцирано је место пожара) започиње одбројавање времена извиђања (провере аларма). У оквиру тог времена особа која је прихватила аларм одлази на место пожара и у зависности од размере пожара:

•гаси пожар и по повратку "ресетује" централу

•активира најближи ручни јављач пожара.

Активирање ручног јављача узрокује АЛАРМ ИИ (аларм другог степена) тј. одмах активира алармне сирене и извршне функције (информација о пожару сигнализирана ручним јављачем се не проверава).

Уколико се не прихвати сигнал аларма пре истека времена присуства или уколико се лице које је прихватило аларм не врати и не "ресетује" централу пре истека времена извиђања, централа прелази у АЛАРМ ИИ и изводе се све раније наведене радње у вези са алармом другог степена.

Организација алармирања "НОЋ" (ван радног времена)

Притиском на одговарајући тастер на централи, централа се пребацује у режим рада "НОЋ".

У том случају нема лица на објекту тј. нема тко проверавати веродостојност пожарног аларма. Прорада јављача пожара узрокује АЛАРМ ИИ (аларм другог ступња) тј. активирају се сирене и изводе извршне функције.

У предметном објекту се, будући да постоји 24-сатно дежурство, примењује искључиво организација алармирања ДАН.

ПОСТУПАК ЛИЦА У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ ПОЖАРА

Разликујемо два узрока аларма пожара:

•детекција пожара путем аутоматског јављача пожара

•сигнализација пожара ручним јављачима

Аларм пожара сигнализиран аутоматским јављачем пожара

У случају аларма пожара узрокованог активирањем аутоматског јављача пожара, поступак лица оспособљених за руковање централом је следећи:

1.прихват аларма на централи (управљачком панелу),

2.идентификација места пожара према подацима на централи (приказана је адреса активираног јављача),

3.одлазак на место пожара и анализа стања,

4.одлука о размерама пожара:

А.пожар мањих размера

5.гашење пожара приручним средствима за гашење

6.повратак до централе и враћање централе у нормално стање

Б.велики пожар

7.активирање најближег ручног  јављача пожара након чега се укључују алармне направе и изводе

извршне функције

8.телефонски позив ватрогасној бригади

9.по престанку опасности (по гашењу пожара) враћање централе у нормално стање

Аларм пожара сигнализиран ручним јављачем

У случају аларма пожара узрокованог ручним јављачем поступак лица оспособљених за руковање централом је следећи:

1.идентификација места пожара према подацима на централи (путем дојавне групе којој детектор припада),

2.одлазак на место пожара и анализа стања,

3.одлука након утврђеног стања:

А.стварни пожар

4.телефонски позив ватрогасној бригади,

5.по престанку опасности враћање централе у нормално стање,

6.гашење пожара приручним средствима,

7.повратак на централу и поврат централе у нормално стање.

Б.случајно активиран ручни јављач

4.повратак до централе и враћање централе у нормално стање.

Напомена:

Организација алармирања је само је део Плана заштите од пожара.

У склопу Плана заштите од пожара, потребно је у непосредној близини централе поставити шематски приказ организације алармирања с кратким описом поступака у случају избијања пожара.

Поред овога, у непосредној близини централе стално морају бити Књига одржавања и Упутство за руковање.

КЊИГА ОДРЖАВАЊА (КОНТРОЛНА КЊИГА)

Књига одржавања саставни је део система за дојаву пожара.

У њој су предочени општи и технички подаци везани за систем за дојаву пожара, његову функционалност и одржавање.Ову књигу попуњава овлашћени сервисер са Решењем МУП Р.Србије за наведене послове.

Књига одржавања се чува у непосредној близини централе за дојаву пожара, на месту осигураном од оштећења, уништења, загубљења или неовлашћене употребе.

Мора бити увек доступна дежурним особама, односно особама упознатима са радом и деловима система за дојаву пожара.

Из књиге се не смеју вадити и отуђивати листови.

Податке у књигу треба уносити читљиво, са датумом и тачним временом уноса, те потписом уносиоца. Књигу је потребно предочити и приликом сваког редовног прегледа или поправка од стране сервисера, који такође у њу уписује своју интервенцију.

КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈЕ АЛАРМА И СМЕТЊИ

Књига евиденције аларма и сметњи је саставни је део система за дојаву пожара.

У њој сеевидентирају сви догађаји (аларм и/или сметња) везани за рад централе (датум догађаја, време, локација, узрока, предузете мере, потпис особе која води евиденцију). Ову књигу попуњава корисник система или лице које је он овластио.

Књига евиденције аларма и сметњи се чува у непосредној близини централе за дојаву пожара, на месту осигураном од оштећења, уништења, загубљења или неовлашћене употребе.

Мора бити увек доступна дежурним особама, односно особама упознатима са радом и деловима система за дојаву пожара.

Из књиге се не смеју вадити и отуђивати листови.

УПУТСТВО ЗА РУКОВАЊЕ

Упутство за руковање се састоји од:

-уводних напомена,

-описа централе за дојаву пожара,

-блок шеме,

-описа руковања са централом,

-описа послова на одржавању централе за дојаву пожара,

-описа поступака код активирања припадајуће звучно-светлосне сигнализације,

-опис поступака тестирања појединих делова,

-техничких података и сл.

Неопходно је да се особе које ће радити са централама за дојаву пожара (и целим системом), упознају са начином рада, деловима и функцијама централе за дојаву пожара ИQ8 Цонтрол ЦЕссер, како би у потребној ситуацији могле деловати брзо и недвосмислено.

Због тога је потребно проучити сву приложену документацију, а пре свега Упутство за руковање.У склопу примопредаје система на коришћене неопходно је обавити обуку лица које одређује корисник (власник) система.

УПУТСТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ

Све мере предузете за редовно одржавање стабилне инсталације у току радног века једне инсталације морају се уписати у контролну књигу.

Приликом провере треба обавезно испитати следеће:

-реаговање сваког стационарног детектора посебно

-реаговање свих елемената за алармирање

-пренос информација на место са сталним дежурством

-функције управљања тј. извршне функције система

-затворене акумулаторске батерије према стандарду СРПС ЕН 60896-21:2010 и СРПС ЕН 60896-22:2010

Провера функционалности инсталације обавља се у складу са законом о Заштити од пожара најмање једном у шест месеци, а ванредна функционална испитивања у случају да извршене периодичне или ванредне провере покажу знакове поремећаја погонске спремности или неправилног функционисања, при промени технологије, односно промени контролисаног простора. Најбољи резултати се постижу ако се прати упутство произвођача опреме о условима коришчења, калибрацији и провери функционалности.
Пројекат машинских инсталација-котларница бр. ПЗИ 02/19-6

У складу  са  пројектним  задатком,  комплетна  опрема,  цевоводи и арматура у постојећој котларници се демонтирају и уграђују нови.

Пројектом је предвиђена замена котлова на чврсто гориво са системом са аутоматским сагоревањем биомасе-пелета према ЕН 14961 са сопственим резервоаром површине цца 4м2 смештеног непосредно уз котао, а уз исту је прислоњена просторија за смештај пелета површине  цца _ м2 (постојећи  простор за смештање угља). Простор котларнице је од просторије за смештај пелета одвојена зидом и вратима најмање ватроотпорности 60мин.

На основу Елабората енергетске ефикасности, прорачуна топлотних губитака чији су резултати  презентовани у овом Идејном пројекту, пројектом је предвиђен систем за аутоматско сагоревање пелета капацитета 160 кW. 

Котларница - опис система

На основу прорачунских података за покривање губитака топлоте у Згради основног образовања О.Ш. „Бранко Крсмановић“, издвојено одељење Дреновац, спратности (Пр+ 1), предвиђен је систем за  аутоматско сагоревање пелета инсталисаног капацитета 160 кW, произвођача Гиллес, тип ХПК –РА 160. У топловодном котлу предвиђен је температурни режим рада 90/70°Ц са радним притиском до 2,5 бар. 

Замена постојећих топловодних котлова на чврсто гориво – угаљ , новим топловодним котлом на биомасу, снаге 160 кW, предвиђа се у постојећој котларници, унутрашњих димензија: 7,90 x 4,75 (м), светле висине: х=4 м. 

Челични тропромајни топловодни котао на пелет са регулацијом 160 кW, по ЕН 14961-2, ЕН ИСО 17225-2, Сwисспеллет, ДИН плус, ЕН плус. Целокупно управљање и праћење система се прати преко графичког екрана у боји, осетљивог на додир, који је уграђен на ормар аутоматике.

Котао је састављен из:

Аутоматског котла за ложење пелета са ламбда регулацијом, аутоматским паљењем, усисним вентилатором вуче димних гасова, микропроцесорским контролисањем температуре котла, са регулацијом првог временски вођеним грејним.

Временско вођена регулација Гиллес тоуцх са надзором сагоревања ламбда сондом.

Надзор температуре димних гасова за оптималну искоришћеност.

Вентилатор примарне вуче са регулисаним бројем обртаја.

Аутоматско чишћење пепела се налази на дну решетке које се избацује са спиралом из ложишта у контејнер за пепео.

Вишеделни хоризонтални топлотни измењивач за текући рад са аутоматском покретном спиралом за одстрањивање пепела и рада без одржавања.

Ложиште је обезбеђено мерењима:

  • Мерење температуре ложишта

  • Мерење температуре шамотног озида

  • Мерење температуре у зони испод ложишта 

  • Мерење подпритиска у ложишту (електронско)

Турболатори за измењивач топлоте за већи степен корисности. Термички изолована предња врата потпуно се отварају и дозвољавају потпун приступ цевном измењивачу за сервисирање и одржавање. Температура димних гасова на излазу из измењивача је од 130 до 200°Ц.

Котао се састоји од следећих обавезних склопова:

•ватроотпорни пужни транспортер за довод горива у ложишно корито котла

•регулација довода горива која се састоји од дозирног резервоара са регулацијом нивоа горива путем инфрацрвана фотоћелије

•Отпепељивање ложишта у канту за пепео запремине 80 Л регулација температуре повратног вода

•Ламбда сонда за мерење удела кисеоника у димниним гасовима (за регулацију ваздуха за сагоревање према количини горива унетог у ложиште)

Сигурносни уређаји:

•сигурносна електрична блокада за врата ложишта и измењивача

•независни спринклер уређај

•Ћелијаста Валвола за заштиту од поврата пламена, баријера према доводу горива 

•праћење притиска димних гасова у ложишту

•праћење температуре димних гасова у ложишту

Техничке карактеристике:

•Називни капацитет 160 кW (48 - 160 кW) модулисана регулација у опсегу 30 -100% оптерећења

•Дозвољени радни притисак: макс. 3 бар

•Димензије котла:

•Дужина: ≤ 2620 мм

•Ширина: ≤ 935 мм

•Висина: ≤ 1785 мм

•Тежина празног котла: ≤ 2.463 кг

•Садржај воде котла: 620 литара

•Потисни и повратни вод котла: 2´´

•Максимална температура полазног вода: 90°Ц

•Степен корисности: мин. 93% на 100% оптерећења

•Минимална температура повратне воде у котао: 65°Ц

•Елек. напајање: 3x400В / 50Хз 16А

Гориво:

•Пеллетс лт. ЕН 14961-2, ЕН ИСО 17225-2, Сwисспеллет, ДИН плус, ЕН плус

Котао мора задовољавати следеће норме: ЦЕ сертификат

Котловска јединица је опремљена свим потребним прикључцима за пуњење/ пражњењење, развод и поврат топле воде, као и прикључцима за довод ваздуха за сагоревање и прикључком за димне гасове.

Уз котао се испоручују:

• контраприрубнице са вијцима и заптивачима

• алат за чишење

АУТОМАТИКА Гиллес Тоуцх

Електро командни ормар са регулацијом и ламбда сондом

Главна управљачка јединица котловског постројења  се води путем ламбда сонде и температуре димних гасова. Ламбда сонда мери у сваком тренутку проценат вишка кисеоника у продуктима сагоревања, на основу чега се даље коригује примарни и секундарни ваздух, као и налагање горива, тако да се осигурава највиши степен корисности котла и искоришћење горива (степен корисности преко 90%). Ламбда сонда управља процесом сагоревања у свим радним секвенцама (потпала, стабилизација, нормалан рад, модулација, одржавање и гашење). Сонда температуре димних гасова такође осигурава потпуно искоришћење топлоте. У склопу аутоматике се налази и ЛЦД тоуцх панел на коме се могу очитавати, задавати и пратити најбитнији параметри котла.

Управљање системом је могуће следеће:

•управља пријемним складиштем и пужним транспортером који треба бити фреквентно регулисан

•управља аутоматском потпалом

•вентилатори су фреквентно регулисани

•управља са свим циркулационим пумпама, миш вентилима и сл.

•увезен је са свим сензорима за мерење температуре, притиска, нивостати и сл.

•главни орман може да буде смештен у посебној (командној) соби која има посебно напајање, интернет конекцију, да има екран осетљив на додир и варијанту преко ЛЦД монитора и миша

•командни орман и остала електроопрема је тако изведена да могу радити у зони повећане концентрације прашине

•МОД-БУС регулација

•Аутоматика котла и упутства за аутоматику су на српском језику

РАЧУНАР АУТОМАТИКЕ

Интегрисан рачунар за праћење и управљање радом котловског система путем интернета за корисника, као и за сервисну службу која уз сагласност инвеститора такође може контролисати рад котла.

Модул за кругове грејања

Гиллес модул за независну регулацију кругова грејања.

Сет за заштиту хладног краја

Гиллес - сет за заштиту од хладног краја за котао ХПК РА 160 са котловском пумпом (Wило Стратос 40/1-8 ПН6) и 3-краким вентилом (ЕСБЕ - трокраки мешни вентил,ДН40 са електромоторним погоном 230В)

Пелет боx – силос за пелет

Гиллес боx - силоса за пелет (ТБА 4000), корисна запремина силоса је цца. 4000 кг.

Пужни транспортер пелета

Пужни транспортер за пелет од силоса до котла. Дужина транспортера 1.700мм. Погон је омогућен преко моторедуктора са малом брзином обртаја. Конструкција транспортера је прилагођена свим специфичностима материјала који се транспортује. Транспортер је снабдевен сигурносним прекидачима који не дозољавају сабијање горива, са регулацијом нивоа горива путем инфрацрвана фотоћелије.

У оквиру испоруке котла је пулт за управљање, који је фабрички ожичен и тестиран. Преко пулта за управљање  врши се аутоматско или ручно вођење процеса  сагоревања.  

Температура  полазне  воде  котла  се  води  константно,  а регулација температуре се врши на секундарној страни. За циркулацију воде кроз котао и од котла до раздељивача у котларници предвиђена је примарна циркулациона пумпа  енергетске  класе  ''А'',  електронски  регулисана  произвођача  Wило  тип: Стратос 40/1-8 ПН6. Ова пумпа је лоцирана уз котао и у комбинацији са трокраким моторним мешним вентилом, уједно служи као заштита од нискотемпературне корозије.

Примарни круг (котао) је одвојен Буфер-ом, односно акумулационим резервоаром топлоте (уједно има функцију и хидрауличког разделника) од секундарних кругова (потрошачи).

Сви потрошачи топлоте (кругови грејања) се прикључују на повратни и полазни вод преко разделника у котларници. Од раздјељивача се циркулација топле воде врши преко  секундарних пумпи. Топловодни разделници су опремљени радном и регулационом арматуром, са секундарним циркулационим пумпама за: Грејање објекта „Школа са учионицама“, , 

Високо ефикасна пумпа Wило-Стратос са електронском регулацијом,  Стратос 40/1-8 ПН 6/10

Грејање објекта „Фискултутна сала“, , 

Високо ефикасна пумпа Wило-Стратос са електронском регулацијом , Стратос 32/1-10 ПН 6/10

Грејање објекта „Дневни боравак“ 

Високо ефикасна пумпа Wило-Стратос са електронском регулацијом , Стратос 25/1-6 ПН 6/10

Циркулациона пумпа са влажним ротором, са најнижим погонским трошковима, за уградњу у цев. Може да се користи у свим системима за грејање, вентилацију и климатизацију (-10 °Ц до +110 °Ц). Са интегрисаном електронском регулацијом снаге за константни/променљиви диференцијални притисак. Серијске облоге топлотне изолације. Серијски и са нивоом управљања преко једног тастера за:

-Пумпа укљ./искљ. 

-Избор врсте регулације:

-дп-ц (константан диференцијални притисак)

-дп-в (променљиви диференцијални притисак)

-дп-Т (диференцијални притисак вођен температуром) помоћу ИР-Монитора/Стицка, Модбуса, БАЦнета, ЛОН-а или Цан-а

-Q-Лимит за ограничавање максималног запреминског протока (подешавање само путем ИР-Стицка)

-Ручни режим рада (подешавање константног броја обртаја)

-Аутоматско снижавање интензитета рада (самоусвајање)

-Подешавање задате вредности одн. броја обртаја

Графички дисплеј пумпе подесивог положаја са приказом хоризонталног и вертикалног распореда модула, приказује следеће:

-Радно стање

-Врста регулације

-Задата вредност диференцијалног притиска одн. броја обртаја

-Сигнали о грешкама и упозорења

Синхрони мотор према ЕЦМ технологији са највећим степеновима искоришћења и великим моментом покретања, аутоматском функцијом деблокаде и интегрисаном потпуном заштитом мотора. Лампица индикатора сметње, безнапонски збирни сигнал сметње, инфрацрвени интерфејс за бежичну комуникацију са уређајем за руковање и сервисирање Wило-ИР-Монитор/Стицк.

Утично место за Wило-ИФ-Модуле Стратос са интерфејсима за аутоматизацију зграде ГА одн. управљање дуплекс пумпама (додатна опрема: ИФ-Модули Стратос Модбус, БАЦнет, ЛОН, ЦАН, ПЛР, Еxт. Офф, Еxт. Мин, СБМ, Еxт. Офф/СБМ или дуплекс пумпу). Кућиште пумпе од сивог лива са катафорезном превлаком, радно коло од пластике ојачане стакленим влакнима, вратило од нерђајућег челика са графитним клизним лежајевима импрегнираним металом.

Код пумпа са прирубницом - верзије са прирубницом:

-
Стандардни модел за пумпе ДН 32 до ДН 65: Комбинована прирубница ПН 6/10 (прирубница ПН 16 према ЕН 1092-2) за контраприрубнице ПН 6 и ПН 16

-
Стандардни модел за пумпе ДН 80 / ДН 100: Прирубница ПН 6 (димензионисана ПН 16 према ЕН 1092-2) за контраприрубницу ПН 6

-
 Посебни модел за пумпе ДН 32 до ДН 100: Прирубница ПН 16 ( у складу са ЕН 1092-2) за контраприрубницу ПН 16, 

Тип: Стратос 40/1-8 ПН 6/10

Индекс енергетске ефикасности (ЕЕИ): ≤ 0.20

Сíťовá пříпојка: 1~230В/50 Хз

Потрошња електричне енергије П1: 0,012 кW ... 0,3 кW

Макс. број обртаја: 1400 1/мин ... 4800 1/мин

Потрошња струје: 0,22 А ... 1,32 А

Зпůсоб оцхранy: ИП X4Д

Кабловска уводница: 1x7/1x9/1x13.5

Прикључне димензије

Цевни прикључак: ДН 40 ПН 6/10

Конструкциона дужина: 220 мм

Тежина око: 9,5 кг

Тип: Стратос 32/1-10 ПН 6/10 

Индекс енергетске ефикасности (ЕЕИ): ≤ 0.20

Сíťовá пříпојка: 1~230В/50 Хз

Потрошња електричне енергије П1: 0,009 кW ... 0,19 кW

Макс. број обртаја: 1400 1/мин ... 4450 1/мин

Потрошња струје: 0,13 А ... 1,3 А

Зпůсоб оцхранy: ИП X4Д

Кабловска уводница: 1x7/1x9/1x13.5

Прикључне димензије

Цевни прикључак: ДН 32 ПН 6/10

Конструкциона дужина: 220 мм

 Тежина око: 7,6 кг

Тип: Стратос 25/1-6 ПН 10 

Индекс енергетске ефикасности (ЕЕИ): ≤ 0.20

Сíťовá пříпојка: 1~230В/50 Хз

Потрошња електричне енергије П1: 0,009 кW ... 0,08 кW

Макс. број обртаја: 1400 1/мин ... 3400 1/мин

Потрошња струје: 0,13 А ... 0,7 А

Зпůсоб оцхранy: ИП X4Д

Кабловска уводница: 1x7/1x9/1x13.5

Прикључне димензије

Цевни прикључак: Г 1½ ПН 10

Конструкциона дужина: 180 мм

Информације везане за поручивање

Тежина око: 4,1 кг

Карактеристике пумпи су одабране на основу карактеристика цевовода (најнеповољнијих грана) и потребних протока, односно прорачунате количине топлоте за грејање сваког од објеката. Сви секундарни  кругови  греања  су  опремљени системом  аутоматске  регулације за вођењем температуре полазног вода у зависности од спољње температуре. 

На прикључцима котла, разделника и циркулационих пумпи предвиђена је уградња запорних вентила, како би се током експлоатације спречило испуштање воде из читаве инсталације  ради  сервисирања  опреме. 

На  прикључцима  секундарних  потрошача  на сабирнику је предвиђена монтажа трокраких мешних вентила са моторним погоном са могућношћу мјерења и подешавања потребних протока. Такођер у котловници на чврсто гориво се уграђују нови балансирајућу вентили са могућношћу мјерења и подешавања потребних протока ради балансирања система, пошто исти тренутно нема те могучности. 

У  случају  нестанка  енегената  за  греање,  а  у  циљу  спречавања  залеђивања инсталације при ниским спољним температурама у котларници на био масу  је предвиђена монтажа електричног калорифера снаге Н=3 кW са просторним термостатом. 

Ваздух за вентилацију и сагоревање се доводи и одводи природним путем. Отвори за довод и одвод ваздуха морају стално бити отворени пуним попречним пресеком. Довод ваздуха је изведен директно споља и налази на улазним вратима у котларницу преко решетке димензија 625x325 мм. Отвор за одвод ваздуха постављен је испод плафона на спољњем зиду котларнице димензије 625x225 мм. 

Постојећи зидани димњак у котларници се руши, а на његовом месту се инсталира димњак од нерђајућег челика произвођача Сцхиедел, тип ИЦС 25 пречника 300мм и висине 6м. У прилогу овог пројекта, нумеричка документација, приложен је прорачун димњака којим се доказује да пројектовани димњак задовољава. 

Пре прикључења котла на постојећу инсталацију грејања, инсталација грејања се мора темељно испрати, како би се уклонила нечистоћа и талог. Нечистоћа и талог се скупљају у котлу  и  раздељивачима  и  могу  довести  до  местимичних  прегревања,  шумова  и корозије, те се у циљу спречавања ових негативних последица на цевовод према котлу уграђује хватач нечистоће. Котао се прикључује на топловодну инсталацију преко прирубница. Прирубнички спојеви су дозвољени само на месту спајања арматуре са цевоводом, док се спајање цевовода врши заваривањем. Код прикључивања котла треба спречити сва напрезања која би могла бити узрокована цевним водовима.Тежину цевних водова морају преузети носачи цевовода. Све прикључке и арматуру на котлу треба тако монтирати да је могуће несметано чишћење котла. Изнад котла на полазном и повратном воду је постављен одзрачни лонац. Пуњење котла се не врши ако је температура амбијента испод 5° Ц. 

-Котларница - амбијентални, грађевински и сигурносни услови 

Простор у коме је монтиран систем треба да испуњава следеће услове: 

-Температура у просторији котлоарнице: +5 до + 40°Ц,

-Влажност у просторији: до 90% при 20°Ц,

-Ниво освјетљености у просторији: не мање од 500 луx.

У котларницу су доведени следећи прикључци:

-Прикључак воде за пуњење котла,

-Прикључак за одвођење воде при пражњењу котла.

-Електро прикључак који је димензионисан за напајање свих потрошача (пумпи, мотора, расвете итд). 

Котларница је довољно проветрена и осветљена, те је омогућен преглед котла и несметано одржавање и чишћење. Котао треба бити удаљен и заштићен од делова запаљивог грађевинског материјала да на истим код називног топлотног капацитета котла не настану температуре више од 80 °Ц. У противном се мора одржати размак од најмање 80 цм. Котао се поставља на предвиђено место (бетонски нивелиран под максималног нагиба ± 3 мм) и то на ненапрегнуту хоризонталну АБ плочу. 

Повишење температуре у котлу је спријечено уградњом термичког регулатора уз додатно осигурање са сигурносним термостатом. Повишење притиска је спречено са сигурносним вентилом. Уз котао је неопходно испоручити сву сигруносно - техничку опрему према БАС ЕН 12828. Сигурносни вод се изводи без сужења и треба бити вођен до експанзионе посуде са успоном у циљу онемогућавања сакупљање ваздуха. На сигурносним водовима из котла не сме се монтирати никакав вентил или било која друга запорна арматура. 

Опис рада система за аутоматско сагоревање пелета 

Систем је намењен за аутоматско сагоревање дрвне биомасе (пелета) у складу 

са ДИНплус или ОНОРМ М 7135. Предвиђено је да систем ради искључиво на пелете у аутоматском режиму рада. Уколико се користи пелет веће гранулације, може доћи до заглављивања и оштећења пужног транспортера. У предвиђеном систему није дозвољено сагоријевање брушене прашине и струготине од медијапана, иверице и сличних материјала који садрже лакове, везивна средства и друге лакозапаљиве супстанце. 

Кад се постигне максимални притисак и температура, систем се аутоматски искључује и прелази у станд-бy режим. Конструкција ложишта и конвективног дела котла је таква да се код кориштења предвиђене врсте горива постиже потпуно сагоревање, веома добра размјена топлоте и минимални губици у димним гасовима. 

Основни склопови система за аутоматско сагоријевање пелета су: 

-
Топловодни котао, 

-
Резервоар горива са дозатором, 

-
Вентилатор димних гасова на котлу, 

-
Пулт за управљање 

Топловодни  котао  треба   бити   израђен  од  квалитетног   котловског  челичног  лима технологијом заваривања са прикључком за горионик. Котао је потпуно потопљен. Систем ради тако да се гориво које долази из дневног резервоара транспортује помоћу пужног дозатора у горионик. 

У горионику се одвија процес спаљивања пелета тако да у ложиште котла долази већ формирани  млаз  врелих  гасова.  Горионик  је  цилиндричног  облика  са  тангенционално постављеним каналом преко којег се врши дозирање горива. Сам горионик је изолован дебелим слојем термо бетона и има обезбјеђене прикључке за улаз ваздуха и излаз продуката сагоријевања према котлу. На горионику се налази монтиран центрифугални вентилатор који има улогу да поспеши процес сагоревања и усмеравања - струјања гасова према котлу односно димњаку. 

Продукти сагорјевања након котла долазе до вентилатора. Вентилатор димних гасова преко димоводних цијеви транспортује димне гасове до димњака. 

Рад система је потпуно аутоматизован и води се на основу потреба за топлотом потрошача. У котларници се инсталира пулт за управљање, подешавање и праћење рада система. 

Преко пулта за управљање врши се аутоматско вођење процеса сагоревања преко задате горње и доње температуре котловске воде. Пулт за управљање треба да буде увек под контролом и доступан само обученим лицима за руковање са процесом рада система. 

Ускладиштење горива 

Гориво мора бити тако ускладиштено да онемогући настанак опасности од пожара, експлозије и повреда. Ускладиштење горива није дозвољено унутар простора котловског постројења, осим у уређајима за мијешање и дозирање, за снабдијевање горивом, дозатору и уређају за убацивање. 

Пелет се ускладиштује унутар резервоара у облику окна правоугаоног пресјека који се пуни са горње стране, а празни са доње стране. Резервоар у којем је ускладиштено гориво  мора бити  добро заптивен са горње стране ради  спречавања уласка атмосферских падавина и разних страних отпада. Повећана влага у гориву смањује снагу постројења и изазива знатну запрљаност горионика. Такође, страна тиела која се помешају са горивом (ексери, жица, разни метални комади, као и крупни комади дрвета који због габарита не могу проћи кроз пужни транспортер, могу изазвати оштећења на дозирном систему. 

За  ускладиштење  пелета  мора  се  извести  ватроотпорна  заштита  према  простору котларнице. Котларница има зид отпоран према пожару на страни на којој се налази складиште горива (пелета) отпорности према пожару од 60 минута. 

- Потрошња горива (пелета) и основне карактеристике горива НАПОМЕНА: 

Исправним вођењем система грејања, те применом основних мера повећања енергетске ефикасности (замена столарије и постављање изолације на објекат), годишња потреба за топлотном енергијом, па самим тим и количина горива, може се вишеструко смањити. 

Укупна сезонска потрошња горива, као и максимална дневна и часовна потрошња зависи од низа параметара, тако да није могуће егзактно одредити количину пелета која је потребна за загревање објекта. У наставку су приказане неке особине пелета, мерне јединице, дефиниције и одређени параметри који дефинишу потрошњу горива. 

-Код горива из дрвне биомасе користи се више различитих јединица за запремину, а најчешће су у употреби кориштене следеће јединице:

-Кубни (запремински) метар [м3]. Користи се као мерна јединица за простор потпуно испуњен биомасом (нема празног простора - ваздуха). 

-Просторни метар [прм]. Користи се као мерна јединица за наслагано огревно дрво.

-Насути (кубни) метар [нм3]. Користи се као мерна јединица за насути пелет. Једном м3 одговара 1,4 прм цепаница, 2 нм3 цепаница  и 3 нм3 дрвне сечке.

Густина. 

За изражавање односа између масе и запремине дрвне биомасе користе се различите јединице за густину: 

-Чиста густина (густина дрвне супстанце) [кг/м3].  У апсолутно сувом стању густина дрвне супстанце износи 1500 [кг/м3]. 

-Релативна  густина Користи се  за  приказивање  односа  између  густине одређене врсте дрвета и густине референтне вредности (у правилу се као референтна вредност користи густина воде на 4°Ц). 

-Густина дрвета [кг/м3], [кг/прм], [кг/нм3]. Густина дрвета зависи у највећој мери од влажности и у правилу се наводи густина уз одређени удео влаге (нпр. п12-15 густина за сушено дрво влаге 12-15 %). 

Густина дрвне масе се изражава односом количине масе и јединичне запремине  у  апсолутно сувом  стању.  Густина  дрвне  масе  у  апсолутно сувом стању је варијабилна, а зависи од врсте дрвета и значајно утиче на брзину и квалитет сушења. Што је густина већа, дрво се спорије суши. У зависности од тврдоће дрвета густина се креће у границама од 400 кг/м3 за меко дрво до 820 кг/м3 за веома тврдо дрво. Што је већа густина дрвета у апсолутно сувом стању то се у јединици запремине налази већа количина дрвне масе. 

За квалитет горива је најзначајнија густина дрвета сушеног на ваздуху које садржи од 12 до 15% влаге, а табеларно су представљене густине при овој влажности за неке врсте дрвета. 

Садржај влаге у дрвету. 

При обради дрвета постоје разни степени влажности дрвета, као на пример: 

-Влажност свежег дрвета. Одмах након сече дрво садржи од 40 до 200 посто влаге, зависно о врсти дрвета, тренутку његове сече, делу дрва 

-Влажност дрвета сушеног на ваздуху.  Постотак влаге од 12 до 15%, који досеже дрво које се суши на отвореном, а зависи о климатским условима. 

-Влажност технички сушеног дрвета. Дрво осушено у сушарама садржи од 6 до 12% влаге. 

Дрво почиње губити воду одмах након сече. Прво испарава слободна, а након тога везана вода.  Код  просечне 30-постотне влажности  ћелије  дрвета су празне. У њима нема слободне воде, док се у ћелијским зидовима још налази сва везана вода, што  представља тачку засићености зидова дрвета (ТНЦС). Испод те тачке почиње испаравати везана вода, а дрво стиче две врло важне  особине:  постаје  хигроскопно  и  почиње  мењати  своје  димензије  и запремину.   Хигроскопност   је особина неких органских материјала да преузимају влагу из околине или је предају околини, а последица је разлике између притиска водене паре у ваздуху и притиска везане воде у ћелијском зиду. Што је притисак водене паре у ваздуху већи, влага прелази у интеркристалитне просторе и дрво бубри - и обрнуто, што је притисак везане воде већи, дрво предаје своју влагу у околину и стеже се. Влажност дрвета се непрестано мења и прилагођава клими околине, коју одређују температура и релативна влажност ваздуха. Ако разлике између оба притиска нема, наступа хигроскопска равнотежа. 

Обично ће исушивање на отвореном током године дана смањити садржај влаге у дрвету до око 35 %, но како би се постигао још нижи садржај влаге потребно је више времена или вештачки начин исушивања. 


Топлотна моћ дрвених горива. 

Топлотна моћ горива одређује количину енергије која се може добити његовим сагоревањем. Повећањем удела влаге смањује се енергетска вредност због тога што се део енергије добијен сагоревањем треба утрошити на испаравање воде. За испаравање килограма воде потребно је утрошити 2,44 МЈ енергије. 

Због удела влаге у гориву разликујемо доњу и горњу топлотну моћ, при чему је разлика између ових појмова следећа: 

-
Доња топлотна моћ (Хд) означава количину енергије која се може добити сагоревањем  уз  услов  да  се  димни  гасови  охладе  до  температуре кондензације водене паре која се налази у димним гасовима. 

-
Горња топлотна моћ (Хг) означава укупну количину енергије која се може  добити сагоревањем, укључујући  топлоту  водене  паре (латентна топлота), односно уз услов да се целокупна количина водене паре охлади и кондензује. 

Топлотна моћ једног килограма дрвета релативно мало варира у зависности од врсте дрвета и за потпуно суво дрво типично износи од 18 до 19 МЈ/кг. Топлотна моћ Хатро је топлотна моћ апсолутно суве дрвне масе (без влаге) и зависи да ли је маса од црногоричног или белогоричног дрвета. За црногорично дрво узима се вредност да је Хатро 19000 кЈ/кг, а за белогорично дрво 18000 кЈ/кг. 

Према важећим стандардима, максимално дозвољен садржај влаге у пелетима је 10%, а минимална топлотна моћ износи 18.000 кЈ/кг. Густина пелета је 1,12 кг/дм3, а насипна густина 650 кг/м3. 

Потребна количина биомасе 

Максимална сатна потрошња пелета се рачуна из формуле за снагу система за аутоматско сагоревање биомасе: 

Q [кW] = м [кг/х] × Х [кЈ/кг] / 3600, следи: 

м = 3600 × Q / Х, гдје је: 

Q [кW]
- називна снага система за аутоматско сагоревање биомасе,

м [кг/х]
- маса пелета,

Х [кЈ/кг]
- топлотна моћ пелета.

Стварна, како сатна тако и дневна, месечна и сезонска потрошња пелета зависи   од тренутних   потреба за топлотном енергијом (тренутна спољна температура, подешене унутрашње   температуре (термостатски вентили   на радијаторима), подешена температура полазне воде у ноћном режиму рада, евентуални прекид ложења у дане викенда и празника, начин грејања у периоду зимског распуста (топлота потребна за загревање објеката у јануару износи преко 20% укупно потребне годишње топлоте за грејање објеката). 

Анализа потребне количине горива 

На основу снаге инсталисаног котла, максималних потреба за топлотном енергијом, метеоролошких података за микролокацију, врсте горива и режима рада постројења, у следећим табелама су приказане теоретске потребне количине горива за неколико случаја: 

Максимална теоретска часовна количина пелета за систем снаге  160 кW 

Максимална теоретска сезонска количина пелета за грејање објекта (период грејања 180 дана, дневни период 10х)

Максимална теоретска сезонска количина пелета за грејање објекта у односу на потребну топлотну енергију са укљученим прекидима ложења за време распуста и викенда 

СИСТЕМ ЗА ОМЕКШАВАЊЕ ВОДЕ

За потребу припреме хемиске воде за наведено постројење изведен је омекшивач воде производ: “ЦWГ” Београд, тип: СИМПЛЕX  ВАС 25, Капацитета: 1005 м3/ 1д0 .

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О УРЕЂАЈУ

Тип уређаја                                           
ВАС 25

Мере уређаја [ В x Ш x Д (мм)            1200 x 1000 x 500

Капацитет при тврдоћи воде од л°дХ (м3/рег) 
100 м3/л°дХ

Проток
70 литара

Потрошња таблетиране соли по регенерацији (кг) 
6 кг/ регенерацији

Радни притисак (бар)
2,5 бар / маx. 6 бар маx.

Постројење мора бити инсталирано на собној температури од + 5 до + 40°Ц. Температура сирове улазне воде не сме да пређе вредност од + 30°Ц. Опрема не сме да се инсталира у просторији у којој има прашине или влаге.Уграђена опрема мора бити заштићена од смрзавања, радијације и топлоте.

Стална тврдоћа се односи на сулфате и хлориде калцијума и магнезијума. Тврдоћа воде се одређује титрацијом са ЕДТА (етилендиамин-тетраацетатна киселина) уз индикатор (ериохром црно Т). Изражава се у мг ЦаЦО3/дм3 или у степенима, нпр. °дХ (нем. Деутсцхе Хäрте) 

мгЦаЦО3/дм3
немачки степен °дХ
француски степен °ф
енглески степен °е

1,0
0,056
0,1
0,07

Квалитет воде према укупној тврдоћи

Тврдоћа °дХ
Квалитет воде

0 - 5
врло мека

5 - 10
мека

10 - 15
умерено тврда

15 - 25
тврда

преко 25
врло тврда

Вода која је у употреби на датој локацији спада у категорију тврдих вода (тврдоћа од 18-20°дХ) 

РАД УРЕЂАЈА

Уређај даје омекшану воду у количини од 100 м3/10дХ између две регенерације (за тврдоћу сирове воде од 15 °дХ).

У нашем случају уређај ће дати око 5 м3 омекшане воде у периоду између две регенерације. С обзиром да је маx проток воде кроз уређај о,8 м3/х, време пуњења инсталације је око 5х. 

Када протекне задата количина која је одређена на основу тврдоће воде и количине јонске масе, управљачки вентил сам покреће регенерацију колоне са засићеном масом и то:

Колона која је била на чекању постаје 'радна' и производи нових 6,7 м3 омекшане воде (за тврдоћу сирове воде од 15 °дХ).

АКУМУЛАТОР ТОПЛОТЕ 

Ради максималне искоришћености котла пројектован је акумулатор топлоте, запремине В=2.000 л, са четири прилкључка ДН65  ,термоизолован минералном вуном дебљине д=100 мм, са вентилом сигурности са опругом ДН25 ПН16, Потв=3 бар. Димензије Ø 1400 x 2500 мм.

ОПРЕМА И ЦЕВОВОДИ

1.Коефицијенти пролаза топлоте су израчунати према топлотној заштити објекта, а према ЕН 12831. Топлотни губици су израчунати са спољном пројектном температуром тсп= -15,2°Ц и унутрашњим пројектним температурама одређеним  према намени просторија. Објекат се налази у ИИИ климатској зони. Унутрашња инсталација пројектована за температурни режим 80/60оЦ. 

2.Главни водови из котла до акумулатора топлоте изведени су од челичних цеви ДН50 (Ø60,3x2,6мм). и од акумулатора топлоте до везе са сабирником/разделником, изведени су од челичних цеви ДН65 (Ø76,1x2,9мм). На наведеним водовима у оба круга предвиђена је прекидна арматура ДН50/ПН6 и ДН65/ПН6.

3.Компензација топлотне дилатације воде у инсталацији централног грејања, решена је затвореном експанзионом посудом, Капацитета: В=400 литара.  Експанзиона посуда је смештена у простору котларнице, а као додатно осигурање, пројектован је вентил сигурности Р1“ (ДН25).

4.У котларници је пројектован сабирник/разделник, од челичних цеви, димензије: Ø114,3 x 3,6 (мм), а разделник, димензије: Ø114,3 x 3,6 (мм), оба у дужини: л=1000 мм. Пре монтаже, сабирник/разделник, обавезно радионички испитати на чврстоћу и непропусност.

5.За заштиту хладног краја котла предвиђена је пумпа, Произвођач: "Wило" Немачка, тип: Стратос 40/1-8 ПН6 или еквивалентна са трокреким мешним вентилом произвођача “Есбе”, Тип: Есбе РВГ131.

6.Циркулација воде за грејање објекта „Школа са учионицама“ се обезбеђује уградњом високо ефикасне циркулационе пумпе - Вертикала 1, Тип: Стратос 40/1-8 ПН 6, Произвођач: “ Wило” или одговарајући, Прикључак: ДН40 НП6 или еквивалентна.

7.Циркулација воде за грејање објекта „Фискултутна сала“ се обезбеђује уградњом високо ефикасне циркулационе пумпе - Вертикала 2, Тип: Стратос 32/1-10 ПН 6, Произвођач: “Wило” или одговарајући, Прикључак: ДН32 НП6 или еквивалентна

8.Циркулација воде за грејање објекта „Дневни боравак“ се обезбеђује уградњом високо ефикасне циркулационе пумпе - Вертикала 2, Тип: Стратос 32/1-6 ПН 6, Произвођач: “Wило” или одговарајући, Прикључак: ДН32 НП6 или еквивалентна

9.Све цевоводе у котларници, изоловати минералном вуном, дебљине: 50 мм у облози од Ал – лима, дебљине: =0,5 мм и опремити запорном и мерно - регулационом арматуром: Кугласти вентили у котларници, димензије: ДН50 НП6, (Р 2“), од којих се наставља развод инсталације цевовода по објекту, до радијаторских грејних тела.

10.Обзиром да је котларница предвиђена у подрумском делу: /По/, без прикључка на канализациону мрежу, као мера обезбеђења од плављења котларнице, предвиђена је израда канализационог одводног шахта, димензије: 800 x 800 x 800 (мм), са уградњом потапајуће пумпе са пловком, капацитета, Qмаx=50м3/х, са прикључним цревом, дужине: л=10 м.

11.За одвод продуката сагоревања, са предходном провером испуњености услова функционалности предвиђена је испрука и монтажа новог димњака од нерђајућих цеви произвођача „Сцхиедел“ тип ИЦС25 , развијене дужине 6 м, светлог пресека 300 мм.

12.Котао је прикључен на димњак преко димњаче од нерђајуће цеви, пречника: Ду = Ø300мм, дужине: л=2.000 мм.

13.За напајање електро потрошача за потребе система грејања, користитиће се постојећа електрична инсталација, према Захтевима уграђених електро уређаја, рада евентуалне аутоматике котла, осветљења и паник светиљке.

14.Након завршетка свих радова у котларници и монтаже опреме, извршити сва неопходна уземљења и премошћења опреме, а након тога извршити мерења са израдом потребних Записника.

ИНСТАЛАЦИЈА РАДИЈАТОРСКОГ ГРЕЈАЊА

-Предвиђена је демонтажа постојећих грејних тела и цевне мреже, постојећа грејна тела су ливени чланкасти радијатори: висине 600, са инсталацијом цевне мреже од челичних цеви.

-Инсталацију централног грејања је пројектована за топлотни режим система загревања просторија објекта.

-Инсталација је пројектована из котларнице, као три независне вертикалне цевне мреже инсталације централног грејања.

-Грејна тела за све просторије предвиђена су од алуминијумских радијатора и опремљена су радијаторским вентилима са термоглавама („антивандал“ изведба), радијаторским навијцима, одзрачним славинама, славинама за пражњење и прибором за вешање.

-Цевна мрежа је предвиђена од челичних цеви по СРПС и ДИН 2441 и 2448 са разводом према геометрији објекта и захтевима грејања.

-Убацивање целокупне опреме у котларници предвиђено је преко новопројектоване шкарпе ширине 3300 мм па кроз новопројектована врата димензије 310 x 270 цм. У објекат котларнице се уноси фабрички испоручена опрема, а на лицу места се врши њено спајање сагласно пројектованом решењу.

-Идејни пројекат је опремљен свом потребном текстуалном, нумеричком и графичком документацијом, довољном за успешну непосредну реализацију, као и за потребе и у циљу исходовања неопходних Решења и Дозвола.

У смислу Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Закона о транспорту опасне робе ("Службени гласник РС", бр. 104/16) и Правилника о начину складиштења, паковању и обележавању опасног отпада ("Службени гласник РС", бр. 92/10), за грађевински материјал који се сматра опасним отпадом, односно за транспорт, складиштење, третман и одлагање задужена су предузећа овлашћена од стране Агенције за заштиту животне средине Министарства пољопривреде и зажтите животне средине. У случају да изабрани понуђач односно Извођач радова не поседује процедуре према важећим стандардима може ангажовати стручно лице за извршење предметне позиције радова за део радова за које је лиценца неопходна.
Када је у питању неопасан отпад, у складу са чланом 70. став 1. тачка 1) Закона о о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), дозвола за транспорт отпада није потребна ако сам произвођач отпада транспортује отпад у постројење за управљање отпадом које за то има дозволу, користећи своја транспортна средства, а количине отпада не прелазе 1000 килограма по једној пошиљци, искључујући опасан отпад. У супротном, неопходно је ангажовање стручног лица (Оператера) за извршење предметне позиције радова.

Израда пројектно-техничке документације и извођење радова који су описани у техничким захтевима ове конкурсне документације, морају се обављати у складу са домаћим и међународним позитивноправно прописима, укључујући, али не ограничавајући се на:

· Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09‐исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19- др. закон);
· Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09);

· Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон)
· Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон , 72/09 - др. закон, 43/11 - УС, 14/ 16, 76/18 и 95/18 – др. закон);
· Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 35/04 и 25/15);

· Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13);

· Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон);
· Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10);

· Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, бр. 36/09);

· Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14 и 95/18 – др. закон);

· Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закон);
· Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 91/15, и 113/17- др. закон).
V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон). Обавезни услови су:
1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).
	Доказ:

	Правно лице:
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

	Предузетник
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

	Физичко лице
	/


2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона).
	Доказ:

	Правно лице


	1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих.


	Предузетник и физичко лице

	Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).


	ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.


3) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. став 1. тачка 4) Закона).
	Доказ:

	Правно лице
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  

	Предузетник 
	1. уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Физичко лице
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Орган надлежан за издавање:


	1)  Република Србија - Министарство финансија - Пореска  управа Регионални центар -  Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.

2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа.


	ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.


4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).
Напомена: Доказ: 
-Решење Министарства Унутрашњих послова Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације којим се овлашћује привредно друштво за обављање послова извођења посебних система и мера стабилних система за дојаву пожара.;

Лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавање система техничке заштите и обуке корисника издату од Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Дирекција полиције, начелник Управе полиције;
5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).
	Доказ: Попуњена и потписана Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.


2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом. 
1) Финансијски капацитет:
	Услов: 
(1) да остварени пословни приход у последње три године (2016, 2017, 2018) за које су достављени подаци мора да буде већи од  210.000.000,00 динара   динара;   
(2) да понуђач, у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

	

	Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2016, 2017 и 2018). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2018. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2018. годину. 
Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан. 


	Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.


2) Пословни капацитет:
	Услов:  

Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 210.000.000,00  динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (школски, објекти здравства, културе и други објекти јавне намене 

	Доказ: 
Попуњен и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације.

Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној  листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације.
Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: 

- назив и адресу наручиоца, 

- назив и седиште понуђача, 

-  облик наступања за радове за које се издаје Потврда,

- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, 

- врста радова, 

- вредност изведених радова, 

- број и датум уговора, 

- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити,

- контакт особа наручиоца и телефон,

- потпис овлашћеног лица наручиоца.

Уз потврду Наручиоца доставити:

Фотокопије Уговора на које се потврда односи.
Фотокопије одговарајућих страна Окончаних ситуација (прве и последње и других по потреби) по тим уговорима.


3) Технички капацитет
	Услов:
Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке.
Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: 

Врста

Количина

Камион „сандучар“ или кипер 

комада 3
Лако доставно возило
комада 2
Конзолна дизалица – „врабац“ носивости мин 500кг
комада 2
Комбинована машина – „Скип“

комада 2
Цеваста фасадна скела

 1000 м2
Пнеуматскио чекић
комада 1
Компресор за пнеуматски чекић

комада 1



	Доказ:
а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и 

отпремница;

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца;
г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу.
ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања;
Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид.
Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XIV.  Конкурсне документације. Образац мора бити потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду. 



4)Кадровски капацитет:
	Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:

- најмање 60 извршилаца од чега минимално 20 грађевинских радника способних за рад на висини , 
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује  важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411  или решење надлежног Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре-који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
-најмање 1 дипломирани инжењер грађевине који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије или решење надлежног Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, и то: лиценцу 413 или 414 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
 - најмање 1 дипломиранa инжењерa који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије или решење надлежног Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, и то: лиценцу 450  који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
- најмање 1 дипломиранa инжењерa који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије или решење надлежног Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, и то: лиценцу 453  који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
- најмање 1 дипломиранa инжењерa који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије или решење надлежног Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

- најмање 1 лице за безбедност и здравље на раду са положеним стручним испитом



	Доказ:

	а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену потписом овлашћеног лица понуђача.

	б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, 

	в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.  

	г) фотокопије личних лиценци која се мора оверити његовим потписом. 

	д) за лице за безбедност и здравље на раду доставити доказ о радном статусу уколико је код понуђача запослен на неодређено време – фотокопија уговора о раду и М-А образац, фотокопију потребне  лиценце-уверења.
Уколико лице за безбедност и здравље на раду није у сталном радном односу код понуђача, доказ о радном ангажовању - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање)



5)Обилазак локације
	Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.
Услови и начин обиласка локације  и увида у пројектну документацију одређени су у  Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.


	Доказ:
Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XIX. Конкурсне документације).


6) Сертификати
	Услов:  Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001-2004 – заштита животне средине, OHSAS 18001 – 2007, безбедност на раду или одговарајуће или ISO 45001 - систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду; ISO 22301Društvena bezbednost - Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja - Zahtevi, ISO 37001 Sistemi menadžmenta protiv mita - Zahtevi sa uputstvom za korišćenje и ISO 50001Sistemi menadžmenta energijom – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje 


	Доказ:

	Фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001- заштита животне средине, OHSAS 18001 –  безбедност на раду или одговарајуће ISO 22301, ISO 37001 и ISO 50001  


	Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

	1) Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

	2) Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, који  мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

	3) Додатне услове група понуђача испуњава заједно.


	Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

	Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5)  Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.


7) Понуда у електронској форми

 Понуда треба да буде поднета у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB, комплетна понуда са свим траженим доказима). У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се важећом. 

Понуда која није поднета у електронској форми  сматраће се неприхватљивом. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка. 1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.
VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
3. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити састављена на српском језику.
4. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда треба да буде поднета у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB) и у папирном облику. У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се важећом. 
Понуда која није поднета у електронској форми сматраће се неприхватљивом. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је 

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача. 


Понуду доставити на адресу (Наручиоца)   Управа за инвестиције и одрживи општине Параћин, Одсек за јавне набавке, Томе Живановића 10, 35250 Параћин, поштом или лично на шалтеру бр.7 писарнице Општине Параћин. , са назнаком „Понуда за јавну набавку радова    Грађевински радови на адаптацији и санацији објеката Основне школе „Бранко Крсмановић“ у Дреновцу, ЈН бр.    ЈН.бр. 5/2020. год, НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до  05.03.2020.   године, до  11:00  часова.
Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:
1) образац понуде,

2) модел уговора,

3) образац структуре цене,

4) образац трошкова припреме понуде,

5) образац изјаве о независној понуди,

6) образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

7) образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,
8) образац Изјаве о техничкој опремљености,

9) образац о произвођачима материјала и опреме са припадајућим атестима који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом,
10) образац Изјаве о кључном техничком особљу,
11) банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

12) образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

13) оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,

14) оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање грешака у гарантном року,
15) оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања,
16) комплетну понуду у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB, комплетна понуда са свим траженим доказима),
17) друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.
Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен. 

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин). 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона и сл.), који морају бити потписани од стране свагог понуђача из групе понуђача. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
У складу са чланом 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/15 и 41/19), приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

5. ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама. 

6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Управа за инвестиције и одрживи општине Параћин, Одсек за јавне набавке, Томе Живановића 10, 35250 Параћин, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку Грађевински радови на адаптацији и санацији објеката Основне школе „Бранко Крсмановић“ у Дреновцу – ЈН бр. 5/2020  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку Грађевински радови на адаптацији и санацији објеката Основне школе „Бранко Крсмановић“ у Дреновцу – ЈН бр. 5/2020  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку Грађевински радови на адаптацији и санацији објеката Основне школе „Бранко Крсмановић“ у Дреновцу – ЈН бр. 5/2020  - НЕ ОТВАРАТИ”   или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку Грађевински радови на адаптацији и санацији објеката Основне школе „Бранко Крсмановић“ у Дреновцу – ЈН бр. 5/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  
8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 


Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда). 

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.
10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то: 

(1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
(2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:  

· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

· понуђачу који ће издати рачун, 

· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање ће се вршити на следећи начин:
· 30% аванс, у року од 45 дана од дана пријема авансног предрачуна,
· 70 % по ситуацијима.
Плаћање се врши на основу испостављеног авансног предрачуна, привремених месечних и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је одмах, а најкасније 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.
Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за радове на адаптацији и санацији објеката Основне школе ''Бранко Крсмановић'' у Дреновцу не може бити краћа од  24   месеца од дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено. 
За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова. 

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  180  (стоосамдесет) календарских дана од увођења у посао понуђача - извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 дана од ступања на снагу Уговора, уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења.
Место извођења радова -  Основна школа ''Бранко Крсмановић'' Сикирица, издвојено одељење у Дреновцу, Катастарске парцеле 3927 и 3928 КО Дреновац   .
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9.5. Други захтеви-Полиса осигурања
Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова. 
Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније до момента увођења у посао, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања. 
Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVIII. Конкурсне документације.
12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
13.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство заштите животне средине).
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца Управа за инвестиције и одрживи развој, ПИБ: 100876853, МБ: 07184654, ул. Томе Живановића бр. 10 – 35250 Параћин. 

1. . Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико: 

1) Понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

2) Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 

3) Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

4) Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора. 

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са 

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у року који је за то одређен, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

2. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини аванса без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима. 

3. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима. 

4. Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима. 

Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима. 


Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.


Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима. 


Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.


Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје уграђене опреме и радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима. 


По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства финансијског обезбеђења ће бити враћена. 

15. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда одржаће се 05.03.2020. године, у 11:30 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Управа за инвестиције и одрживи развој, ул. Томе Живановића бр. 10 – 35250 Параћин, , просторијa: канцеларија бр. 63, спрат II.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.
16. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.
17. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

18. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца Управа за инвестиције и одрживи развој, Одсек за јавне набавке, Ул. Томе Живановића бр.10., Параћин 35250, електронске поште на e-mail  investicijeparacin@gmail.com  или факсом на број  035/563-165  ) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.  5/2020  ".
Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
20. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

21. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 
Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.
22. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
23. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Наручилац ће одбити понуду ако:

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове 

3. понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења; 

4. у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу 
полиса/е осигурања; 
5. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом
7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;
8. ако понуђач није доставио понуду у траженој електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB).

У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног производа или материјала, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) Закона. 


Образац о произвођачима материјала и опреме чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова. 


Понуђач се обавезује да уграђује материјале и опрему наведену у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. 


У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и Наручиоцу. 


Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.
НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

(1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

(2) учинио повреду конкуренције; 
(3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

(4) одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су: 

1. исправа о наплаћеној уговорној казни; 

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

4. рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7.  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
22. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд. 
Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: investicijeparacin@gmail.com, факсом на број  035/563-165  или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 
1. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
2. После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.
Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, Прималац: буџет Републике Србије.
Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:
-120.000 динара, ако се захтев за зaштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 250.000 динара ако се захтев за зaштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОБЈЕКАТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАНКО КРСМАНОВИЋ'' У ДРЕНОВЦУ  
Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци радова на адаптацији и санацији објеката Основне школе ''Бранко Крсмановић'' у Дреновцу.., без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
5) вишкове радова;

6) хитне непредвиђене радове, чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима и чланом 19. став 2. Посебних Узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77).
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 

VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку (Грађевински радови на адаптацији и санацији објеката Основне школе ''Бранко Крсмановић'' у Дреновцу, ), ЈН број  5/2020   
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:
	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Име лица за контакт:
	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Број рачуна понуђача и назив банке:
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ [Грађевински радови на адаптацији и санацији објеката Основне школе ''Бранко Крсмановић'' у Дреновцу, ЈН број 5/2020.
]
	Укупна цена без ПДВ-а 


	

	Укупна цена са ПДВ-ом


	

	Рок и начин плаћања


	Рок плаћања је 45 дана од достављања авансног предрачуна и оверених привремених ситуација и окончане ситуације 

	Рок важења понуде


	___ дана од дана отварања понуда 

	Рок извођења радова од дана увођења у посао

	____ календарских дана од дана увођења у посао 

	Гарантни период


	___ месеци/а од дана примопредаје радова 


НАПОМЕНА:
Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку
Датум 




              Понуђач

_____________________________


________________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу сви понуђачи из групе понуђача 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________, 


(назив понуђача)

дајем следећу 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке. - Грађевински радови на адаптацији и санацији објеката Основне школе ''Бранко Крсмановић'' у Дреновцу, набавке, бр [5/2020.], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,
назив понуђача
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


	Датум:
	
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА
Поступајући по одредби члана 75. став 2. Закона, __________________________________, 









назив понуђача
као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу 

ИЗЈАВУ


Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач __________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 


назив понуђача
радова - Грађевински радови на адаптацији и санацији објеката Основне школе ''Бранко Крсмановић'' у Дреновцу, бр. 5/2020, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
	Датум:
	
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
XI.  МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА
 АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОБЈЕКАТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «БРАНКО КРСМАНОВИЋ» У ДРЕНОВЦУ

ЈН број 5/2020.
Закључен  у ________________, дана___________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

Управа за инвестиције и одрживи развој општине Параћин са седиштем у  Параћину, Ул. Томе Живановића бр. 10, ПИБ 100876853, матични  број  07184654, кога заступа начелник  Војислав  Васић дипл. правник, (у даљем тексту: Наручилац), 

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________ 
назив извођача
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).
Или 

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________ 

назив носиоца посла
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе 
__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив члана групе
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса
__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив члана групе
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ 

или
Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________ 

назив носиоца посла
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив Подизвођача
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса
Члан 1. 


Уговорне стране констатују:


- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: Закон), дана  03.02.2020.  године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова  Радови на адаптацији и санацији објеката Основне школе ''Бранко Крсмановић'' у Дреновцу,ЈН. Бр.  5/2020 ,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, 

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-3817/2016 од 8. априла 2016. године, Програмом о измени и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-9644/2016 од 11. октобра 2016. године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-562/2017-1 од 24. јануара 2017. године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-8011/2018 од 28. августа 2018. године, као и Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства, социјалне заштите и спорта, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-1100/2019 од 7. фебруара 2019. године (у даљем тексту: Програм), преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија) 

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова. 

Предмет уговора

Члан 2. 


Предмет овог уговора је извршење радова на на адаптацији и санацији објеката Основне школе ''Бранко Крсмановић'' у Дреновцу .
Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
Вредност радова – цена

Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: __________________________ динара са ПДВ-ом 
(словима: ___________________________________________________________________), 
од чега је ПДВ

____________________________ динара, 
што без ПДВ-а износи 
____________________________ динара

(словима___________________________________________________________________),
а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2020. године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.
Понуђеном ценом из става 1. овог члана обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.
Услови и начин плаћања

Члан 4.

Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

1. Авансно, у висини од 30% од укупне уговорене цене, у року од 45 дана од дана пријема авансног предрачуна, уз достављање следеће документације:

-
предрачуна у износу аванса;
-
банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

2. У висини од 70%, по основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности. 

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова. 
Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију, Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.
Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2. мере предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог уговора, уколико није другачије одређено.
Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.
Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:
1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2. мере предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;

4. закашњење увођења Извођача радова у посао;
5. вишкови радова, у складу са чланом 15. овог уговора;

6. хитни непредвиђени радови према члану 16. овог уговора.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.


Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.
У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Уговорна казна

Члан 7.
Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.
Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и: 
(1)  да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. У случају промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.  
(2) да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова; 
(3) да на објекту обезбеди свакодневно присуство квалификованог техничког особља за све врсте радова који се на објекту изводе. Техничко особље мора имати одговарајуће решење о именовању за предметни објекат. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Извођач радова о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач документује одговарајућим доказима (фотокопије личних лиценци); 
(4) да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова; 
(5) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима; 

(6) да се строго придржава мера заштите на раду; 

(7) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;
(8) да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;
(9) да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

(10) да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

(11) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

(12) да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

(13) да омогући вршење стручног надзора на објекту;
(14) да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;
(15) у случају немогућности прибаљања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Извођач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и наручиоцу. Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Листа произвођача, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

(16) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;
(17) да поступа у складу са Законом о управљању отпадом;

(18) да поступа у складу са Законом о заштити животне средине;

(19) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
(20) да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

(21) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

(22) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању грешака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

(23) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме;
(24) да отклони све, евентуално начињене, штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.
Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.
Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.
Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.
Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.


Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. 


Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. 
Осигурање

Члан 12.
Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.
Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.
Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.
Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала
Члан 14.
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.
За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања. 

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77 - у даљем тексту: Узансе).

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Хитни непредвиђени радови

Члан 16.

Хитни непредвиђени радови су радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима) и чланом 19. став 2. Посебних Узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77 - у даљем тексту: Узансе).
Хитне непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности Наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.  

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама. 

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове из овог члана, који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова. 

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.
Примопредаја изведених радова
Члан 17.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.


Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.


Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.


Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.


Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.


Комисија сачињава записник о примопредаји.


Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа: пројекте изведених објеката (ПИО) у два примерка, израђене према Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, број 72/18); све одговарајуће атесте за уграђени материјал за радове према уговору и извештаје о испитивањима инсталација и опреме за радове према уговору.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.


Евентуално уступање отклањања грешака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 


Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року. 


Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.
Коначни обрачун

Члан 18.
Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. 
Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.
Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 19.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. Закона.
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.
У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.
Измене уговора
Члан 20.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

5) вишкове радова, у складу са чланом 15. овог уговора;

6) хитне непредвиђене радове према члану 16. овог уговора.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 

Члан 21.
У случају потребе извођења хитних непредвиђених радова из члана 16. овог уговора, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова. 
У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама хитних непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције хитних непредвиђених радова.
Сходна примена других прописа
Члан 22.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 23.
Прилози и саставни делови овог уговора су:
- техничка документација

- понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године
- образац о произвођачима материјала и опреме
- динамика извођења радова
Решавање спорова
Члан 24.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у  у Крагујевцу
Број примерака уговора

Члан 25.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.
Ступање на снагу
Члан 26.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова. 
	ЗА НАРУЧИОЦА
	
	ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА


	
	
	

	Војислав Васић, дипл.правник, начелник
	
	


САГЛАСНА:

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА
В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић

Датум _________________

XII.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
	PREDMER RADOVA OBJEKTA ŠKOLE I FISKULTURNE SALE

	SANACIJE I ADAPTACIJE OBJEKATA OSNOVNE ŠKOLE "BRANKO KRSMANOVIĆ" IZ SIKIRICE, IZDVOJENO ODELJENJE U DRENOVCU

	OPŠTI TEHNIČKI USLOVI

	Svi stavovi predmera radova podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada u svemu prema planovima, tehničkom opisu, statičkom proračunu, detaljima iz projekta, važećim tehničkim propisima i uputstvima nadzornog organa i projektanta, bezuslovno stručno i precizno.                                                                                                                                                            Svi  radovi i materijali navedeni u opisima pojedinih pozicija ovog predmera radova moraju biti obuhvaćeni ponuđenom jediničnom cenom  izvođača. Cene upisane u predmeru radova su prodajne cene izvođača i one obuhvataju sve izdatke za rad, materijal sa uobičajenim rasturom, spoljni i unutrašnji transport, skelu za izvođenje radova ukoliko ista za određene pozicije radova nije posebno predmerom predviđena, osvetljenje, pogonski materijal i energiju za mašine, magacine za uskladištenje materijala, privremene gradilišne prostorije, kancelarije, radničke prostorije, privremene ograde oko gradilišta, zaštitne nadstrešnice, zaštitna platna na skeli, oznake upozorenja i dr., režiju izvođenja, doprinose, sve državne i opštinske dažbine, zaradu izvođača, kao i sve ostale izdatke uslovljene postojećim propisima za formiranje prodajne cene građevinskog proizvoda, uključujući tu i sve izdatke koji potiču iz posebnih uslova rada koje predviđaju tehnički propisi.                                                                                                                                                                                 
Izvođač nema pravo da zahteva nikakve doplate na ponuđene i ugovorene cene u predmeru radova, izuzev ako je u nekoj poziciji ovog predmera radova navedeno da se izvestan rad plaća zasebno, a nije predviđen u drugoj poziciji.                                                                                                                                                                                                                                Obračun i klasifikacija izvedenih radova vršiće se prema tehničkim propisima što je obavezno i za izvođača i za investitora, ukoliko u opisima pojedinačnih pozicija ovog predmera radova nije naznačeno drugačje.                                                                                                                                                                                                                                                                                      Opšti opis dat je za jednu vrstu rada i materijal i obavezuje izvođača da sve takve vrste radova izvodi u pojedinim pozicijama po tom opisu bez obzira da li se u dotičnoj poziciji poziva na opšti opis, osim ukoliko nije u toj poziciji drugačije predviđeno.

	Kod svih građevinskih i građevinsko-zanatskih radova uslovljava se upotreba kvalitetnog materijala prema postojećim tehničkim propisima i opisu odgovarajućih pozicija radova u predmeru  radova.                                                                                                                                                                                                                                                             Izvođač je dužan da uskladi rad pojedinih podizvođača koji samostalno izvode pojedine vrste radova, kako jedni ne bi oštetili radove drugih, a ukoliko bi do toga došlo, dužan je da odmah reguliše otklanjanje i naknadu štete na račun krivca. u protivnom, troškove za otklanjanje ovakvih šteta snosiće sam izvođač. Ovo se odnosi i na sve smetnje i štete koje mogu nastati zbog nepridržavanja dogovorenog redosleda i vremenskog plana izvođenja pojedinih radova. Građevinski dnevnik i građevinsku knjigu vodiće izvođač na osnovu postojećih zakonskih propisa, svakodnevno upisujući potrebne podatke i zapisnike o skrivenim radovima koje predstavnik investitora svakodnevno pregleda i overava svojim potpisom na svakoj strani.                                                                                                                                                        NAPOMENA: Izvođač radova je dužan da se pre davanja ponude upozna sa trenutnom situacijom na predmetnoj lokaciji, kako bi  sagledao sve vrste radova i aktivnosti na izgradnji budućeg objekta. 

	

	
	1) Pripremni radovi

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE PRIPREMNIH RADOVA

	Pre početka radova na demontaži, izvođač je dužan da se upozna sa objektom i da preduzme sve mere za zaštitu kako radnika tako i objekta. 
Ukoliko  nisu   stvoreni uslovi za rad koje mora da obezbedi investitor, izvođač mora da sa time upozna investitora, a investitor  je  dužan  da   izvođaču   blagovremeno obezbedi sve uslove za nesmetani rad. Sav šut, otpad i materijal koji može da se upotrebi, a nastane tokom radova na demontaži, moraju blagovremeno da budu uklonjeni sa objekta na mesto koje zahteva investitor.

	1.1.
	Montaža i demontaža metalne cevaste ili aluminijumske fasadne skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na svakih 2,00 m visine postaviti radne platforme od fosni. Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC zastorima. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Cenom je obuhvaćena izrada projekta skele.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	2.043,40
	 
	 

	1.2.
	Montaža i demontaža skele, za unutrašnje radove, na zidovima i plafonima objekta. Skela mora biti statički stabilna i ako je metalna propisno uzemljena. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća samo jedanput.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	1.684,24
	 
	 

	1.3.
	Montaža i demontaža zaštitne metalne ograde, oko gradilišta, visine 2,00 m sa kapijama za ulaz radnika, vozila i mehanizacije. Kapije snabdeti bravama sa ključevima ili katancima. Ogradu pravilno ankerovati i ukosničiti kako ne dođe do prevrtanja. Ograda mora biti uredno obojena. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća jedanput, bez obzira da li se demontira i ponovo montira u toku radova. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	370,00
	 
	 

	1.4.
	Izrada i postavljanje tabli obaveštenja da se izvode građevinski radovi, sa osnovnim podacima o objektu, izvođaču, investitoru, projektantu i nadzoru. Tabla je dimenzija 200x300x20 cm u svemu prema PRAVILNIKU O IZGLEDU, SADRŽINI I MESTU POSTAVLjANjA GRADILIŠNE TABLE koji je objavljen u "Sl. gl. RS" br.4 od 29.01.2010. godine.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	kom
	1,00
	 
	 

	1.5.
	Izrada i postavljanje trajne table obaveštenja sa podacima i grbom finansijera. Tabla je dimenzija 30x42 cm u svemu prema dogovoru sa nadzornim organom.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	kom
	1,00
	 
	 

	1.6.
	Izrada i postavljanje signalnog osvetljenje gradilišta, postavljenog na ogradi i/ili skeli. Instalaciju pod naponom od 12 volti,sa svetiljkama zaštićenim mrežom, postaviti u dogovoru sa nadzornim organom, a u svemu prema propisu.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po paušalan
	pauš
	1,00
	 
	 

	1.7.
	Čišćenje i pranje gradilišta, po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta, pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	1.684,24
	 
	 

	1.8.
	Izrada projekta izvedenog stanja sa svim fazama i predaja Investitoru u tri (3) primerka u štampanoj verziji i jedan primerak digitalno na CD-u        
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun sve komplet
	kpl
	1,00
	 
	 


	1.9.
	Izrada i predaja investitoru svih neophodnih uputstava za rukovanje i održavanje, kao i obuka osoba koje će biti zadužene kod Investitora za održavanje objekta za rukovanje ugrađenom opremom
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun sve komplet
	kpl
	1,00
	 
	 

	UKUPNO-Pripremni radovi: 
	 

	
	2) Demontaže i rušenja

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA NA DEMONTAŽI

	Pre početka radova na demontaži, izvođač je dužan da se upozna sa objektom i da preduzme sve mere za zaštitu kako radnika tako i objekta. 
Ukoliko  nisu   stvoreni uslovi za rad koje mora da obezbedi investitor, izvođač mora da sa time upozna investitora, a investitor  je  dužan  da   izvođaču   blagovremeno obezbedi sve uslove za nesmetani rad. Sav šut, otpad i materijal koji može da se upotrebi, a nastane tokom radova na demontaži, moraju blagovremeno da budu uklonjeni sa objekta na mesto koje zahteva investitor.

	2.1.
	Iznošenje postojećeg nameštaja, iz prostora koji se adaptira. Nameštaj deponovati u okviru objekta ili u prostorijama koje nadzor i investitor odredi.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	1.684,24
	 
	 

	2.2.
	Skidanje podova od keramičkih pločica. Obiti pločice i skinuti oblogu do betonske konstrukcije. Šut utovariti i odvesti na deponiju po izboru Investitora . Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: grafički prilog-prizemlje osnova postojećeg stanja: 1, 2,3,10,11,12,14,15,16,17,18,19,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36
	 
	 
	 
	 

	 
	sprat-osnova postojećeg stanja:1,6,7,8,9,10,11,12,13
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	498,25
	 
	 

	2.3.
	Mašinsko sečenje i razbijanje postojećeg betona. Šut utovariti i odvesti na deponiju po izboru Investitora . U cenu ulazi i razbijanje postojeće prilazne rampe. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: grafički prilog-prizemlje, postojeće novoprojektovano: 1, 5, 40
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	52,00
	 
	 

	2.4.
	Demontaža postojećeg metalnog zastakljenog portala. Portal se sastoji od fiksnog dela i dvokrilnih vrata.  Demontirani portal sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor, na udaljenosti do 5km. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-postojeće stanje: 2.21
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	 
	 
	 
	 

	 
	270/260
	kom
	2,00
	 
	 

	 
	285/275
	kom
	2,00
	 
	 

	2.5.
	Demontaža postojećih metalnih zastakljenih polica.  Demontirane police sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor, na udaljenosti do 5km. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-postojeće: 2
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	6,00
	 
	 

	2.6.
	Demontaža postojećih zidnih obloga od drvene i plastične lamperije  sa postojećom potkonstrukcijom.  Lamperiju demontirati, sklopiti, utovariti i odvesti na deponiju po izboru Naručioca. Šut prikupiti, utovariti i odvesti na deponiju po izboru Naručioca, do 5km.  Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-postojeće: 3,4,6,9,10,11,23
	 
	 
	 
	 

	 
	sprat-postojeće:1,2,3,4,5,14,16,17
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m² 
	m²
	771,40
	 
	 

	2.7.
	Demontaža postojećih metalnih prozora i izloga.  Demontirani prozor sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor, na udaljenosti do 5km. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-postojeće: 3
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	 
	 
	 
	 

	 
	105/260
	kom
	13,00
	 
	 

	 
	220/240
	kom
	2,00
	 
	 

	 
	250/600
	kom
	1,00
	 
	 

	2.8.
	Demontaža postojećih drvenih prozora.  Demontirani prozor sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor, na udaljenosti do 5km. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-postojeće: 3,7,11,12,13,14,17,24,25,26,27,31,35,36,37,38
	 
	 
	 
	 

	 
	sprat-postojeće:1,2,6,9,12,14,15,16,17,18
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	 
	 
	 
	 

	 
	140/60
	kom
	2,00
	 
	 

	 
	60/60
	kom
	2,00
	 
	 

	 
	100/185
	kom
	4,00
	 
	 

	 
	275/120
	kom
	32,00
	 
	 

	 
	300/60
	kom
	8,00
	 
	 

	 
	270/60
	kom
	1,00
	 
	 

	 
	220/70
	kom
	7,00
	 
	 

	 
	110/55
	kom
	2,00
	 
	 

	 
	130/185
	kom
	47,00
	 
	 

	2.9.
	Demontaža postojećih metalnih zastakljenih i punih vrata.  Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor, na udaljenosti do 5km. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-postojeće: 3,4,37
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	 
	 
	 
	 

	 
	180/260
	kom
	2,00
	 
	 

	 
	180/240
	kom
	2,00
	 
	 

	 
	255/250
	kom
	1,00
	 
	 

	 
	240/290
	kom
	1,00
	 
	 

	 
	130/285
	kom
	1,00
	 
	 

	 
	200/220
	kom
	1,00
	 
	 

	2.10.
	Demontaža podne obloge od vinila komplet sa lajsnama. Odlepiti vinil i očistiti podlogu od lepka i prljavštine. Šut utovariti i odvesti na deponiju po izboru Investitora. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala sa čišćenje podloge.  Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-postojeće: 4,22,23,26,35
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	122,18
	 
	 

	2.11.
	Demontaža podne obloge od laminata komplet sa lajsnama. Šut utovariti i odvesti na deponiju po izboru Investitora . Nakon demontaže laminata podlogu detaljno očistiti i pripremiti za ugradnju nove podne obloge.  Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-postojeće: 6,8,9
	 
	 
	 
	 

	 
	sprat-postojeće:2,3,4,5,14,16,17,
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	472,77
	 
	 

	2.12.
	Skidanje  cementne košuljice i svih slojeva izolacije sa betonske ploče u svim prostorijama. Skinuti podlogu do betonske konstrukcije. Očistiti betonsku ploču , šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po
m2 poda.
	 
	 
	 
	 

	 
	NAPOMENA:   Ova   pozicija   se   ne  radi ukoliko  se  skidanjem  cementne košuljice ugrozi postojeća podna i međuspratna konstrukcija a sve u dogovoru sa nadzornim organom.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	1.684,24
	 
	 

	2.13.
	Demontaža postojećih drvenih duplo šperovanih unutrašnjih vrata.  Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor, na udaljenosti do 5km. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-postojeće: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,23,24,25,26,27,28,31,34,35,36
	 
	 
	 
	 

	 
	sprat-postojeće: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	 
	 
	 
	 

	 
	60/205
	kom
	4,00
	 
	 

	 
	190/205
	kom
	1,00
	 
	 

	 
	90/205
	kom
	6,00
	 
	 

	 
	180/205
	kom
	1,00
	 
	 

	 
	70/205
	kom
	8,00
	 
	 

	 
	100/205
	kom
	8,00
	 
	 

	 
	80/205
	kom
	14,00
	 
	 

	 
	200/205
	kom
	3,00
	 
	 

	2.14.
	Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom. Pločice obiti i očistiti površine zidova. Šut utovariti i odvesti na deponiju po izboru Investitora.   Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-postojeće: 6,9,11,12,14,15,16,17,18,19,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36
	 
	 
	 
	 

	 
	sprat-postojeće:3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	411,40
	 
	 

	2.15.
	Demontaža podne obloge od vinaz pločica. Odlepiti vinaz pločice i očistiti podlogu od lepka i prljavštine. Šut utovariti i odvesti na deponiju po izboru Investitora . U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala sa čišćenje podloge..  Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-postojeće: 7,13,24
	 
	 
	 
	 

	 
	sprat-postojeće:15,18
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	73,67
	 
	 

	2.16.
	Štemovanje zidova i podova za postavljanje i zamenu instalacija vodovoda i kanalizacije. U cenu ulazi i reparacija zidova i podova nakon postavljanja i zamene instalacija.   Pozicija se izvodi u celom objektu.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	60,00
	 
	 

	2.17.
	Demontaža spuštenog plafona od drvene lamperije komplet sa potkonstrukcijom. Šut utovariti i odvesti na deponiju po izboru Investitora .  Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-postojeće: 38
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	297,36
	 
	 

	2.18.
	Demontaža postojećeg parketa sa slepim podom, štafnama, zajedno sa lasnama. Parket, slepi pod, štafne i lajsne skinuti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi Investitor udaljenu do 15km. Šut prikupiti, ometlati, izneti i utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju po izboru Investitora do 15km.  Pozicija se izvodi u fiskulturnoj sali
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 poda
	m2
	297,36
	 
	 

	2.19.
	Demontaža postojećih zaštita zidova i radijatora izrađenih od čeličnih profila sa ispunom od grifovanog pletiva. Zaštitu demontirati pažljivo i odložiti na stranu do završetka ostalih pozicija.  Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-postojeće: 38
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	47,00
	 
	 

	2.20.
	Demontaža postojećih ležećih i visećih oluka i olučnih vertikala. Oluke utovariti i dovesti na deponiju po izboru Investitora.  Šut prikupiti, utovariti i odvesti na deponiju po izboru Investitora udaljenosti do 5km.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	408,00
	 
	 

	2.21.
	Demontaža postojećeg krovnog pokrivača od Salonit ploča, a sve u skladu sa Pravilnikom o postupanju sa otpadom koji sadrži azbest ("Sl. glasnik RS", br. 75/2010).
	 
	 
	 
	 

	 
	Azbestni otpad se pakuje pre transporta tako da se spreči raznošenje azbestnih vlakana i prašine u životnu sredinu.
	 
	 
	 
	 

	 
	Azbestni otpad se pre odlaganja tretira postupcima površinskog očvršćivanja ili solidifikacije ili uništavanjem azbestnih vlakana, tako da se spreči raznošenje azbestnih vlakana i prašine u životnu sredinu.
	 
	 
	 
	 

	 
	Transport azbestnog otpada do mesta odlaganja vrši se bez pretovara.
	 
	 
	 
	 

	 
	Kontejneri ili ambalaža za pakovanje azbestnog otpada moraju biti vidljivo označeni, u skladu sa propisima kojima se uređuje prevoz opasnih materija.
	 
	 
	 
	 

	 
	Slabo vezani azbestni otpad pakuje se u odgovarajuću nepropusnu ambalažu.
	 
	 
	 
	 

	 
	Skladištenje azbestnog otpada sprovodi se na način da se spreči raznošenje azbestnih vlakana i prašine u životnu sredinu.
	 
	 
	 
	 

	 
	Azbestni otpad se pre odlaganja pakuje i prekriva na način da se izbegne raznošenje azbestnih vlakana i prašine u vazduh ili izlivanja tečnosti koje sadrže azbestna vlakna.
	 
	 
	 
	 

	 
	Konačno odlaganje otpada koji sadrži azbest vrši se pod kontrolisanim uslovima (podzemno skladištenje u rudnicima, na deponiju i drugo), u skladu sa posebnim propisom
	 
	 
	 
	 

	 
	Azbestni otpad odlaže se na deponiju pod uslovima i na način da: 
1) bude odložen u posebne kasete, vidljivo označene i namenjene odlaganju azbestnog otpada, odvojeno od ostalog otpada na deponiji; 
2) dnevno prekrivanje bude vršeno na način da se tokom prekrivanja spreči oslobađanje azbestnih vlakana u životnu sredinu; 
3) nakon zatvaranja kasete gde je odložen azbestni otpad, budu zabranjene bilo kakve dodatne aktivnosti (otvaranje kasete, kopanje, bušenje i drugo) kako bi se sprečilo oslobađanje azbestnih vlakana i prašine u životnu sredinu.
	 
	 
	 
	 

	 
	Azbestni otpad odlaže se na deponiju, bez prethodne analize eluata u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom i posebnim propisom, ako: 
1) ne sadrži druge opasne materije, osim čvrsto vezanog azbesta; 
2) obuhvata građevinski otpad koji sadrži čvrsto vezani azbest i ostali čvrsto vezani azbestni otpad.
Ako na deponiji ne postoji izgrađena posebna kaseta za odlaganje azbestnog otpada, azbestni otpad do konačnog odlaganja, skladišti se u radnom prostoru deponije kako bi se sprečilo raznošenje azbestnih vlakana u životnu sredinu.
	 
	 
	 
	 

	 
	U cenu ulazi demontaža kompletnog krovnog prekrivača sa slemenim elementima, opšivom , snegobranima i gromobranskom krovnom instalacijom. Takođe cenom je obuhvaćen i utovar i transport na deponiju u skladu sa važećim propisima i gore definisanim Pravilnikom, kao i svi troškovi koji deponovanja.Pozicija se izvodi na krovu iznad fiskulturne sale
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	325,00
	 
	 


	2.22.
	Demontaža postojećih drvenih štafni i kompletne drvene potkonstrukcije krova iznad fiskulturne sale.  Šut prikupiti, utovariti i odvesti na deponiju po izboru Naručioca, do 5km.  Pozicija se izvodi na krovu iznad fiskulturne sale.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po  m2 
	m2
	325,00
	 
	 

	2.23.
	Demontaža krovnog pokrivača od  falcovanog crepa. Crep skidati pažljivo na bezbedan način, odvojiti oštećen. Očistiti i pripremiti za ponovnu ugradnju. Šut odvesti na deponiju po izboru investitora, do 5km. U cenu je uračunata i demontaža slemenjaka i grbina sa odvozom.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m²
	m²
	1.137,13
	 
	 

	2.24.
	Demontaža krovnih letvi. Letve pažljivo demontirati, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor, do 5km.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m² 
	m²
	1.137,13
	 
	 

	2.25.
	Čišćenje tavanskog prostora od izmeta ptica i ostalog šuta. Otpad i šut prikupiti i utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m² 
	m²
	984,53
	 
	 

	2.26.
	Probijanje zidova od giter bloka debljine 20cm za izradu otvora za prozore . U cenu ulazi i izrada AB  natprozorne gredice, kao i odvoz šuta na deponiju udaljenosti do 5km. Pozicija se izvodi u prostorijama broj: prizemlje-novo:2
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	0,80
	 
	 

	2.27.
	Demontaža postojeće krovne grombranske instalacije sa utovarom i odvozom na deponiju po izboru Naručioca.  Obračun po m2 horizontalne projekcije krovne konstrukcije. Pozicija se izvodi na krovu objekta
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 krovne konstrukcije
	m2
	1.290,00
	 
	 

	2.28.
	Demontaža postojećeg opšiva krovne strehe od drvene lamperije. Lamperiju pažljivo demontirati, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor, do 5km.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m² 
	m²
	101,50
	 
	 

	2.29.
	Demontaža postojećih metalnih merdevina na fasadi. Merdevine su dužine oko 7.50m. Merdevine pažljivo demontirati, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor, do 5km.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	kom
	1,00
	 
	 

	2.30.
	Delimično obijanje maltera sa fasadnih zidova i betonskih konstruktivnih elemenata. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine
2 cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom.
Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Delovi fasadnih zidova mokrih čvorova, svlačionica i kotlarnice.
Obračun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m² 
	m²
	150,50
	 
	 

	2.31.
	Delimično obijanje maltera sa unutrašnjih zidova (u zoni demontirane lamperije i uz mokre čvorove)). Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm.Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.
Obračun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju.
Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.
Obračun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m² 
	m²
	771,40
	 
	 

	2.32.
	Skidanje slojeva stare boje sa ravnih površina fasade. Pažljivo očistiti stare slojeve boje sa ravnih delova fasade za pripremu podloge za izradu nove fasade. Čišćenje vršiti mehaničkim i hemijskim putem. Prilikom čišćenja voditi računa da se ne ošteti podloga.  
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m² 
	m²
	556,00
	 
	 

	2.33.
	Struganje stare boje sa zidova. Sve površine ostrugati i oprati od boje. Prilikom struganja voditi računa da se ne ošteti podloga.  
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m² 
	m²
	2.142,98
	 
	 

	2.34.
	Probijanje armirano betonske ploče, otvor okvirnih dimenzija 150x100 cm. Probijanje izvesti pažljivo. U cenu ulazi i pomoćna skela, sečenje armature     itd.     Šut     prikupiti,izneti,utovariti  na  kamion  i  odvesti  na  deponiju. Otvor iznad hodnika I sprata, za postavljanje sklapajućih merdevina za potrebe održavanja krova. Tačnu lokaciju precizirati u dogovoru sa nadzornim organom i investitorom.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m² 
	m²
	1,50
	 
	 

	2.35.
	Demontaža postojećih podprozorskih daski izrađenih od drveta i PVC-a.  Šut prikupiti, utovariti i odvesti na deponiju po izboru Investitora udaljenosti do 5km.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	150,00
	 
	 

	2.36.
	Demontaža postojeće metalne ograde na ulaznom platou (br.1).  Šut prikupiti, utovariti i odvesti na deponiju po izboru Investitora udaljenosti do 5km.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	15,50
	 
	 

	UKUPNO-Demontaže i rušenja: 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	3) Zemljani radovi

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE ZEMLJANIH RADOVA

	•  Sve pozicije zemljanih radova moraju biti izvedene stručno i kvalitetno, sa kvalifikovanom radnom snagom, odgovarajućom mehanizacijom, alatom i materijalima koji odgovaraju u svemu tehničkim propisima, normativima i važećim standardima za ovu vrstu radova. • Kopanje i nasipanje izvršiti tačno po planu, prema dimenzijama i kotama iz projekta. Dozvoljeno odstupanje je cca 30 mm. • Izvođač je dužan da se pridržava svih normativnih dokumenata koji važe za zemljane radove, a odnose se na zaštitu životne sredine. • Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake pozicije radova. Jedinična cena radova obuhvata izradu kompletne pozicije radova (nabavku materijala, spoljni i unutrašnji transport, ugrađivanje, mere zaštite radova i radnika, sve horizontalne  i vertikalne prenose,neophodnu radnu skelu, potrebnu oplatu za razupiranje, kao i održavanje deponije za svo vreme istovara zemlje i ostale operacije koje su neophodne za kvalitetno izvođenje radova). Ovaj opis je sastavni deo svake pojedinačno opisane pozicije radova i isti ne isključuje primenu odredaba važećih normi i propisa u građevinarstvu iz ove oblasti.

	3.1.
	Ručni iskop zemlje u dubini od 20sm Višak zemlje utovariti i odvesti na deponiju po izboru Investitora . Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-novoprojektovano: 1,5,40
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m³ 
	m³
	10,40
	 
	 

	3.2.
	Nasipanje i nabijanje šljunka debljine d=10cm. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-novoprojektovano: 1,5,40
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m³ 
	m³
	5,20
	 
	 

	3.3.
	Nasipanje i nabijanje šljunka u slojevima, za pripremu podloge za betoniranje ulaznog trema. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-novoprojektovano: 40
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m³ 
	m³
	12,00
	 
	 

	UKUPNO-Zemljani radovi:
	 

	
	4) Betonski i armirano-betonski radovi

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE BETONSKIH RADOVA

	• Izvođač je obavezan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama i tehničkim propisima, tačno prema projektu, statičkom proračunu i detaljima armature. U cenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:  - Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.   - Ugradnja raznih potrebnih ankernih elemenata, bez obzira gde su računati kao materijal. - Nega betona.

	 -  Gradilišni transport.   -  Izradu, postavljanje, premeštanje i demontažu oplate sa odgovarajućim podupiranjem - cevnim podupiračima ili cevnim skelama, odnosno kompletnu upotrebu i manipulaciju oplate i podupiranja sa utroškom rada i materijala prema GN.601.

	• Kod armature voditi računa da se ista u toku betoniranja ne pomeri, da ostane u projektovanom položaju i da bude sa svih strana obuhvaćena betonom. • Po uklanjanju oplate, beton se mora negovati, polivati vodom u zavisnosti od spoljne temperature, a najmanje tri dana. Za vreme viših ili nižih temperatura od propisanih obavezno preduzeti mere zaštite betona. Mere zaštite moraju trajati do god postoji potreba za istim. Mere zaštite naročito se odnose na spravljanje, transport, ugrađivanje i negovanje betona. Ovako preduzete mere  zaštite  ne utiču na već  ugovorenu cenu radova.      • Beton dok se nalazi u oplati, za vreme vezivanja  mora  biti zastićen od bilo kakvog potresa. Betonirane površine moraju biti ravne, bez "gnezda" i segregacije, zahtevnog oblika. Ukoliko ipak dođe do manjih oštećenja izbetoniranih površina betona isti se moraju odmah zaštititi cementnim malterom razmere 1:3 spravljanog od prosejanog šljunka.  • Kod betoniranja čije površine ostaju vidne, ili se samo boje (ne malterišu se), površine moraju  biti  glatke, beton  mora biti spravljan istom vrstom  cementa. Prekidi  betoniranja u jednom elementu nisu dozvoljeni. Izbetonirane površine elemenata koje ostaju vidne, nakon skidanja oplate adekvatno zaštititi od oštećenja i prljanja. • Oplata mora biti čista, potpuno stabilna, zahtevanih  dimenzija, ista mora biti geometrijskog oblika, horizontalna, vertikalna, kosa, kružna ili kako se već zahteva tehničkom dokumentacijom. Oplata mora biti razupreta i podupreta u svemu prema nameni, a u skladu sa postojećim propisima. • Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake pozicije radova (nabavku materijala, spoljni i unutrašnji transport, ugrađivanje, mere zaštite, sve horizontalne i vertikalne prenose, neophodnu radnu skelu, potrebnu oplatu i ostale operacije) koje su neophodne za kvalitetno izvođenje radova.    

	4.1.
	Betoniranje ulaznih rampi  i stepenika na ulazu armiranim betonom MB25. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala, kao i nega betona. Montaža i demontaža oplate, nnabavka, doprema i ugradnja armature.  Prilaznu rampu izvesti u skladu sa grafičkim prilozima.  Ispod rampe ostaviti prostor za oticanje vode. U rampu ugraditi potrebne ankere za montažu ograde.
	 
	 
	 
	 

	 
	Prilazne rampe izvesti u potpunosti u skladu sa važećim Pravilnikom o pristupačnosti. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-novoprojektovano: 1,5,40
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m³ 
	m³
	12,00
	 
	 

	4.2.
	Betoniranje temeljnih traka i temeljnih greda armiranim betonom MB25. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala, nega betona, kao i potreban iskop i razastiranje šljunka u sloju od 10cm. Pozicija se izvodi: prizemlje-novoprojektovano-40
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m³ 
	m³
	6,00
	 
	 

	4.3.
	Betoniranje horizontalnih i vertikalnih serklaža, kao i prstenastog serklaža oko novoprobijenog otvora za izlaz na tavan armiranim betonom MB20. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala, kao i nega betona.  Pozicija se izvodi u prostorije: prizemlje-novoprojektovano-40
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m³ 
	m³
	4,50
	 
	 

	4.4.
	Betoniranje podova na tlu lako-armiranim betonom MB25. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala, kao i nega betona. Pozicija se izvodi u prostorije:prizemlje-novoprojektovano-40
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	24,60
	 
	 

	4.5.
	Betoniranje trotoara betonom marke MB25. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala, kao i nega betona. U cenu ulazi i nabavka, sečenje i ugradnja potrebne armature.    Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-novo: 5,20
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	40,00
	 
	 

	4.6.
	Nabavka, sečenje, savijanje, vezivanje i ugradnja armature za armiranje elemenata u objektu produženog boravka i armiranje septičkih jama od 8,4m3 i 42m3, sve u skladu sa statički proračunom i izvodima armature.
	 
	 
	 
	 

	 
	zgrada produženog boravka
	 
	 
	 
	 

	 
	rebraste armature RØ6 Ø8,10,12,14
	kg
	2.067,00
	 
	 

	 
	armaturne mreže Q131
	kg
	729,00
	 
	 

	 
	septičke jame od 42m3 i 8,4m3
	

	 
	rebraste armature RØ6 Ø8,10,12
	kg
	2.168,10
	 
	 

	 
	armaturne mreže Q188 i 335
	kg
	1.387,90
	 
	 

	UKUPNO-Betonski i armirano-betonski radovi: 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	5) Bravarski radovi

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE BRAVARSKIH RADOVA

	• Sve pozicije bravarskih radova moraju biti izvedene i ugrađene stručno i kvalitetno, sa kvalifikovanom radnom snagom, odgovarajućim alatom i materijalima koji odgovaraju u svemu tehničkim propisima, normativima i važećim  standardima za ovu vrstu radova.  • Bravariju izraditi, snabdeti odgovarajućim okovom, po potrebi zastakliti, zaštiti i završno obraditi prema pojedinačnim specifikacijama, šemama i detaljima overenim od strane projektanta. Za sve ugrađene elemente potrebno je dostaviti atestnu dokumentaciju u skladu sa predviđenim opisima pozicija. Elementi vrata moraju imati mogućnost za ugradnju elektronske brave.  • Bravarske pozicije imaju se izvesti od standardnih materijala koji su predviđeni opisom pozicije, uz odgovarajuću ugradnju, u svemu prema predviđenom tehnološkom postupku.  • Detalji veza, spojeva, ankerovanja i dr. moraju biti u svemu saglasni sa odredbama odgovarajućih standarda i tehnologiji proizvođača, i izvedeni uz prethodnu saglasnost projektanta i  investitora.

	• Bravariju zaštiti i čuvati od oštećenja do predaje investitoru.  • Jediničnim cenama obuhvata se: nabavka materijala, izrada radioničkih detalja, izrada elemenata sa uobičajenim rasturom, svi pomoćni i vezivni materijali, zaštita, bojenje, zastakljivanje, alat, spoljni i unutrašnji transport, ugradnja, radne skele, zaštita izvedenih radova do predaje investitoru i sve ostale dažbine i izdaci izvođača prema strukturi cena.

	5.1.
	Izrada dvovisinske ograde prilazne rampe. Ogradu izraditi od Inox profila kružnog poprečnog preseka. Rukohvat i horizontalu ispod rukohvata izraditi od Inoks profila kružnog poprečnog preseka prečnika 50mm . Ispunu izraditi od Inoks profila kružnog poprečnog preseka prečnika 16mm (3 kom), na osnom rastojanju od 18cm.
	 
	 
	 
	 

	 
	Stubove izraditi od inox profila kružnog poprečnog preseka prečnika 40mm, na rastojanju od 0.9m do 1.4m (u skladu sa šemom bravarije i sa prilagođavanjeem faktičkom stanju na terenu)  Rukohvate postaviti na dve visine 70 i 90cm i prepustiti za 30cm u odnosu na rampu i izraditi sa zaobljenim završetkom. Cenom obuhvatiti nabavku, dopremu i ugradnju svog materijala i pribora potrebnog za postavljanje ograde (poklopci za stubove, poklopci za horizontale, konektori, rozetne, držači cevi...). Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje: 1,5,40
	 
	 
	
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	66,40
	
	 

	5.2.
	Nabavka, doprema i ugradnja ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom izrađenih u konstrukciji od poboljšanih višekomornih aluminijumskih profila sa termoprekidom, maksimalna dozvoljena provodljivost profila 2.3 W/m²K ili manje, sa podelom na polja i dimenzija u svemu prema šemi. Staklo troslojno , unutrašnje niskoemisiono, punjeno argonom, ksenonom ili kriptonom, sa koeficijentom toplotne provodljivosti    1.1  W/m²K.
	 
	 
	
	 

	 
	Zvučna provodljivost  45dB. Završna obrada svih aluminijumskih profila, lajsni i površina je plastificirana u tonu RAL 7016 -  antracit siva. Vrata snabdeti potrebnim okovom sertifikovanim na minimun 10000 uzastopnih otvaranja, odgovarajućim šarkama kao i odgovarajućom kvakom.
Poziciju raditi prema radioničkim crtežima, detaljima i usvojenom uzorku uz saglasnost projektanta i predstavnika investitora.
U cenu ulazi i sanacija i obrada špaletni.
	 
	 
	
	 

	 
	Obračun po komadu
	 
	 
	
	 

	 
	270/260-C1
	kom
	1,00
	
	 

	 
	180/240-A
	kom
	1,00
	
	 

	 
	110/285-V13
	kom
	1,00
	
	 

	 
	285/275-V1a
	kom
	1,00
	
	 

	5.3.
	Nabavka, doprema i ugradnja unutrašnjih zastakljenih vrata sa nadsvetlom izrađenih od eloksiranog aluminijumskog profila bez termoprekida, sa odgovarajućom bravarijom po šemi i opisu datim projektom.U cenu ulazi i reparacija špaletni.
	 
	 
	
	 

	 
	Završna obrada svih aluminijumskih profila, lajsni i površina je plastificirana u tonu RAL 7016 -  antracit siva. Vrata snabdeti potrebnim okovom sertifikovanim na minimun 10000 uzastopnih otvaranja, odgovarajućim šarkama kao i odgovarajućom kvakom.
Poziciju raditi prema radioničkim crtežima, detaljima i usvojenom uzorku uz saglasnost projektanta i predstavnika investitora.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	 
	 
	
	 

	 
	270/260-C2
	kom
	1,00
	
	 

	 
	240/290-V10
	kom
	1,00
	
	 

	 
	255/250-V11
	kom
	1,00
	
	 

	5.4.
	Nabavka, doprema i ugradnja zastakljenog izloga-portala po šemi u skladu sa projektom u konstrukciji od poboljšanih višekomornih aluminijumskih profila sa termoprekidom, maksimalna dozvoljena provodljivost profila 2.3 W/m²K ili manje, sa podelom na polja i dimenzija u svemu prema šemi. Staklo troslojno , unutrašnje niskoemisiono, punjeno argonom, ksenonom ili kriptonom, sa koeficijentom toplotne provodljivosti    1.1  W/m²K.
	 
	 
	
	 

	 
	Zvučna provodljivost  45dB. Završna obrada svih aluminijumskih profila, lajsni i površina je plastificirana u tonu RAL 7016 -  antracit siva. 
Poziciju raditi prema radioničkim crtežima, detaljima i usvojenom uzorku uz saglasnost projektanta i predstavnika investitora. U cenu ulazi i sanacija i obrada špaletni.
	 
	 
	
	 

	 
	Obračun po komadu
	 
	 
	
	 

	 
	250/600-P4
	kom
	1,00
	
	 

	 
	90/240-P14
	kom
	1,00
	
	 

	 
	100/240-P13
	kom
	10,00
	
	 

	 
	100/260-P12
	kom
	8,00
	
	 

	 
	110/285-SV1
	kom
	1,00
	
	 

	5.5.
	Nabavka, doprema i ugradnja unutrašnjih punih vrata  izrađenih od eloksiranog aluminijumskog profila bez termoprekida, sa odgovarajućom bravarijom po šemi i opisu datim projektom. Završna obrada svih aluminijumskih profila, lajsni i površina je plastificirana u tonu RAL 7016 -  antracit siva. Vrata snabdeti potrebnim okovom sertifikovanim na minimun 10000 uzastopnih otvaranja, odgovarajućim šarkama kao i odgovarajućom kvakom. Poziciju raditi prema radioničkim crtežima, detaljima i usvojenom uzorku uz saglasnost projektanta i predstavnika investitora. U cenu ulazi i sanacija i obrada špaletni.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	 
	 
	 
	 

	 
	60/205-V7
	kom
	4,00
	 
	 

	 
	190/205-V8
	kom
	1,00
	 
	 

	 
	90/205-V4
	kom
	6,00
	 
	 

	 
	180/205-V9
	kom
	1,00
	 
	 

	 
	70/205-V6
	kom
	8,00
	 
	 

	 
	100/205-V3
	kom
	5,00
	 
	 

	 
	80/205-V5
	kom
	11,00
	 
	 

	 
	200/180-V2
	kom
	3,00
	 
	 

	5.6.
	Nabavka, doprema i ugradnja unutrašnjih protivpožarnih vrata  od čeličnih profila i lima sa termoizolacionom ispunom i odgovarajućom antikorozivnom zaštitom. Ispuna je višeslojna-sendvič konstrukcija protivpožarnosti T60 min. Na vrata je zalepljena traka koja se u dodiru sa plamenom širi zatvarajući otvore, što onemogućava prolaz dima. Opremljena su pripadajućim okovom i uređajem za samozatvaranje vrata. U cenu ulazi i sanacija i obrada špaletni.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	 
	 
	 
	 

	 
	80/205-V12
	kom
	1,00
	 
	 

	5.7.
	Nabavka i ugradnja protivpožarnih vrata od čeličnih profila i lima sa termoizolacionom ispunom i odgovarajućom antikorozivnom zaštitom. Ispuna je višeslojna-sendvič konstrukcija protivpožarnosti  T60 min. Na vrata je zalepljena traka koja se u dodiru sa plamenom širi zatvarajući otvore, što onemogućava prolaz dimu. Opremljena su pripadajućim okovom i uređajem za samozatvaranje vrata. U cenu ulazi i sanacija i obrada špaletni.        
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	 
	 
	 
	 

	 
	200/220-BK1
	kom
	1,00
	 
	 

	 
	300/280-BK2
	kom
	1,00
	 
	 

	5.8.
	Reparacija postojeće metalne zaštite za radijatore i zidove. Demontirati sve oštećene elemente i zameniti novim po ugledu na postojeće. Očistiti od korozije, mašinski i ručno.  Premazati osnovnom bojom u jednom premazu i bojom za metal u dva premaza. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-novoprojektovano: 38
	 
	 
	 
	 

	 
	sprat-novoprojektovano:16
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po м²
	m²
	49,00
	 
	 

	5.9.
	Nabavka, doprema i ugradnja unutrašnjih punih harmonika vrata  izrađenih od eloksiranog aluminijumskog profila bez termoprekida, sa odgovarajućom bravarijom po šemi i opisu datim projektom
	 
	 
	 
	 

	 
	Završna obrada svih aluminijumskih profila, lajsni i površina je plastificirana u tonu RAL 7016 -  antracit siva. Vrata snabdeti potrebnim okovom sertifikovanim na minimun 10000 uzastopnih otvaranja, odgovarajućim šarkama kao i odgovarajućom kvakom.
Poziciju raditi prema radioničkim crtežima, detaljima i usvojenom uzorku uz saglasnost projektanta i predstavnika investitora.
U cenu ulazi i sanacija i obrada špaletni.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	 
	 
	 
	 

	 
	600/260-HV1
	kom
	1,00
	 
	 

	5.10.
	Nabavka, doprema i ugradnja zastakljenih leptir vrata vetrobrana sa nadsvetlom izrađenih od eloksiranog aluminijumskog profila sa bez termoprekida, sa odgovarajućom bravarijom po šemi i opisu datim projektom.  U cenu ulazi i sanacija i obrada špaletni.
	 
	 
	 
	 

	 
	Završna obrada svih aluminijumskih profila, lajsni i površina je plastificirana u tonu RAL 7016 -  antracit siva. Vrata snabdeti potrebnim okovom sertifikovanim na minimun 10000 uzastopnih otvaranja, odgovarajućim šarkama kao i odgovarajućom kvakom.
Poziciju raditi prema radioničkim crtežima, detaljima i usvojenom uzorku uz saglasnost projektanta i predstavnika investitora.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	 
	 
	 
	 

	 
	285/275-V1b
	kom
	1,00
	 
	 

	5.11.
	Izrada nove ograde ulaznog platoa. Ogradu izraditi od Inox profila kružnog poprečnog preseka. Rukohvat i horizontalu ispod rukohvata izraditi od Inoks profila kružnog poprečnog preseka prečnika 50mm . Ispunu izraditi od Inoks profila kružnog poprečnog preseka prečnika 16mm (3 kom), na osnom rastojanju od 18cm.
	 
	 
	 
	 

	 
	Stubove izraditi od inox profila kružnog poprečnog preseka prečnika 40mm, na rastojanju od 0.8m do 1.4m (u skladu sa šemom bravarije i sa prilagođavanjeem faktičkom stanju na terenu)  Rukohvate postaviti na dve visine 70 i 90cm i prepustiti za 30cm u odnosu na rampu i izraditi sa zaobljenim završetkom. Cenom obuhvatiti nabavku, dopremu i ugradnju svog materijala i pribora potrebnog za postavljanje ograde (poklopci za stubove, poklopci za horizontale, konektori, rozetne, držači cevi...). Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje: 1
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	14,50
	 
	 

	UKUPNO-Bravarski radovi: 
	 

	
	6) Molersko-farbarski radovi

	Ред.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	број
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE MOLERSKO - FARBARSKIH RADOVA

	• Sve pozicije molersko-farbarskih radova moraju biti izvedene stručno i kvalitetno, sa kvalifikovanom radnom snagom, odgovarajućim alatom i materijalima koji odgovaraju u svemu tehničkim propisima, normativima i važećim standardima za ovu vrstu radova.  •  Materijali se mogu ugrađivati i primenjivati samo na onim površinama za koje su odgovarajući, prema svojim fizičko-hemijskim i mehaničkim osobinama i nameni, imajući u vidu mikro klimu i druge osobenosti predmetnog objekta, t. j. da budu, po potrebi i otporni na koroziju, hidrofobni i fungicidni.  • Investitor ima pravo da, po potrebi, ili u slučaju sumnje, na teret izvođača proveri kvalitet materijala, koje izvođač upotrebljava prilikom izvođenja radova. u tu svrhu izvođač je obavezan da preda investitoru odgovarajuću količinu materijala koji će se ispitivati.  •  Početak i završetak molersko farbarskih radova mora da bude u sklađen sa ustanovljenom dinamikom izvođenja radova na gradilištu, a izvođač je obavezan da učestvuje u izradi iste, kao i da pojedinosti iz takvih dokumenata pruži na uvid nadzornom organu.

	• Obojene površine moraju da budu čiste, bez tragova četki i valjaka. boja i ton moraju da budu ujednačenog intenziteta,  bez mrlja. boja mora potpuno da prekrije podlogu. Svi završeći obojenih površina moraju biti ravni i pravilni, kao i sastavi sa vratima, prozorima i sl.   • Nanošenje boje je ručno ili mašinski  -  špricanjem.   • Kod višestrukih premaza prethodni premaz mora biti potpuno suv pre nego što se nanese sledeći.  • Samo na suve i pripremljene podloge dozvoljeno je   nanošenje boje.   • Izvođač je obavezan da pre početka radova dobro očisti podlogu od mehaničkih nečistoca, prašine i masnoća.  • Uljane  boje ne smeju da se mreškaju i da pucaju. Za sve vrste premaza upotrebiti boje sa pigmentima otpornim na svetlost.                       • Izbor boja vrše projektant i odgovorni predstavnik investitora, po dogovoru.  • Za vreme izvođenja radova izvođač je dužan da spreči da se usled nepažnje svojih radnika uprljaju već izvedene druge vrste radova drugih izvođača. U protivnom, izvođač je obavezan da nadoknadi naručiocu vrednost izvršenih popravki  na  tim  radovima.  • Pre početka posla izvođač je dužan da pismenim putem obavesti nadzornog organa o svim zapaženim greškama ili oštećenjima već  izvedenih radova, posle kojih on počinje da radi, kako bi se osigurao od preuzimanja odgovornosti za zatećeno stanje i nezadovoljavajući kvalitet svoga posla usled toga.  • Obračun izvedenih radova izvršiće se u skladu sa tehničkim uslovima za izvođenje završenih radova u građevinarstvu.  • Jediničnom cenom obuhvaćena je vrednost materijala koji se ugrađuje, sav rad, spoljni i unutrašnji transport, davanje uzoraka i atesta, manje popravke podloge, potrebna pokretna skela, alati, zaštita izvedenih radova od oštećenja do predaje naručiocu, čišćenje, kao i sve ostale dažbine i izdaci izvođača prema strukturi cena.

	6.1.
	Farbanje postojeće metalne ograde. Prethodno očistiti od korozije, mašinski i ručno.  Premazati osnovnom bojom u jednom premazu i bojom za metal u dva premaza. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-novo: 1,3,36
	 
	 
	 
	 

	 
	sprat-novo: 1
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	36,20
	 
	 

	6.2.
	Gletovanje zidova.   U cenu je uračunata  nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala.  Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-novo: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 35, 38 sprat-novo: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по m²
	m²
	2.678,36
	 
	 

	6.3.
	Nabavka materijala i gletovanje plafonskih površina. Gletovati u dva sloja sa šmirglanjem.  U cenu je uračunata nabavka svog materijala potrebnog za izvođenje , potreban rad, kao i montaža i demontaža skela. Obračun po m² . Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima:                                                                                                                      prizemlje-novo: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25,26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35,38
	 
	 
	 
	 

	 
	sprat-novo: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	1.458,23
	 
	 

	6.4.
	Krečenje zidova.  Zidove bojiti poludisperzivnom bojom dva puta u boji i tonu po izboru investitora. U cenu je uračunata  nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala. U cenu ulazi i montaža i demontaža skele. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-novo:  3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,31,35,36,37,38
	 
	 
	 
	 

	 
	sprat-novoprojektovano: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m²
	2.142,98
	 
	 

	6.5.
	Nabavka materijala  i krečenje plafonskih površina. Plafone bojiti polikolorom, takođe u dva sloja u beloj boji. U cenu je uračunata nabavka svog materijala potrebnog za izvođenje , potreban rad, kao i montaža i demontaža skela. Obračun po m² . Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-novoprojektovano: 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16а,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,31,34,35,36,37,38
	 
	 
	 
	 

	 
	sprat-novo: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	1.533,29
	 
	 

	6.6.
	Izvršiti reparaciju zidova na mestima gde je neophodno.  Reparaciju  vršiti cementnim malterom ili gotovim malterom za reparaciju ili lepkom i mrežicom. U cenu je uračunata  nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-novo: 3,4,6,9,10,14,17,23,26,35,36
	 
	 
	 
	 

	 
	sprat-novo: 1,2,3,4,5,9,14,16,17
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	981,40
	 
	 

	6.7.
	Izrada masne sokle na unutrašnjim zidovima . U cenu je uračunata nabavka svog materijala potrebnog za izvođenje , potreban rad,  Obračun po m² . Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-novo:2,3,4,6,7,10,11,12,22,23
	 
	 
	 
	 

	 
	sprat-novo: 1,2,3,4,5,14,16,17
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	815,20
	 
	 

	UKUPNO-Molersko-farbarski radovi: 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	7) Keramičarski radovi

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE KERAMIČARSKIH RADOVA

	• Sve pozicije ostalih radova moraju biti izvedene stručno i kvalitetno, sa kvalifikovanom radnom snagom, odgovarajućim alatom i materijalima koji odgovaraju u svemu tehničkim propisima, normativima i važećim standardima za ovu vrstu radova svaku posebnu vrstu radova.

	7.1.
	Oblaganje ulaznog stepeništa, rampe, podesta i trema podnim keramičkim pločicama u cementnom malteru. Pločice su protivklizne I klase, otporne na atmosferske uticaje i domaćeg proizvođača. Podlogu prethodno očistiti i isprskati cementnim mlekom. Polaganje izvesti ravno i pločice zaliti cementnim mlekom. Postavljene pločice fugovati i očistiti. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala. U cenu takođe ulaze potrebne aluminijumske lajsne , obrada stepenika, obrada rampe, kao i izrada sokle od istih pločica. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-novo: 1,5,21,40
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 ugrađenih pločica.
	m2
	113,16
	 
	 

	7.2.
	Oblaganje podova keramičkim pločicama prve klase domaćeg proizvođača, dimenzija po izboru investitora na lepku sa ugradnjom završnih i prelaznih lajsni, po potrebi. U cenu ulazi i fugovanje, kao  i nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-novo: 2,3,4,7,11,12,13,14,15,16,16а,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37
	 
	 
	 
	 

	 
	sprat-novo:1,6,7,8,9,10,11,12,13,15,18
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 ugrađenih pločica.
	m2
	688,65
	 
	 

	7.3.
	Oblaganje zidova keramičkim pločicama prve klase domaćeg proizvođača, dimenzija po izboru investitora na lepku sa ugradnjom završnih lajsni. U cenu ulazi i fugovanje i nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-novo: 11,12,14,15,16,16а,17,18,19,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36
	 
	 
	 
	 

	 
	sprat-novo:2,6,7,8,9,10,11,12,13
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 ugrađenih pločica.
	m2
	487,60
	 
	 

	7.4.
	Oblaganje sokle do 15cm podnim keramičkim pločicama prve klase domaćeg proizvođača, dimenzija po izboru investitora na lepku sa ugradnjom završnih lajsni. U cenu ulazi i fugovanje i nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala.  Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-novo: 2,3,4,7,11,12,13,22,23,24,36,37
	 
	 
	 
	 

	 
	sprat-novo:1,15,18
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m1
	m1
	417,60
	 
	 

	7.5.
	Nabavka i oblaganje stepenica i podesta keramičkim pločicama. Oblaganje izvesti pločicama I klase, domaće proizvodnje u garđevinskom lepku, po izboru projektanta. Podlogu prethodno očistiti po potrebi poravnati ravnjajučim slojem do d=2 cm. Obložene površine moraju biti ravne. Postavljene pločice fugovati i očistiti. U cenu ulazi i nabavka i ugradnja protiv kliznih lajsni na gazištima o podestu kao i ivične lajsne i sokla visine 10cm.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 ugrađenih pločica.
	m2
	20,00
	 
	 

	UKUPNO-Keramičarski radovi: 
	 

	
	8) Zidarski radovi

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE ZIDARSKIH RADOVA

	•  Sve pozicije zidarskih radova moraju biti izvedene stručno i kvalitetno, sa kvalifikovanom radnom snagom, odgovarajućom mehanizacijom, alatom i materijalima koji odgovaraju u svemu tehničkim propisima, normativima i važećim standardima za ovu vrstu radova. • Zidarski radovi na predmetnim objektima podrazumevaju neznatne intervencije u mokrom čvoru nove škole kao i malterisanje delova fasade sa kojih je uklonjen malter sklon padu. Prilikom radova na fasadi neophodno je uraditi bezbednu skelu.  • Ovaj opis je sastavni deo svake pojedinačno opisane pozicije radova i isti ne isključuje primenu odredaba važećih normi i propisa u građevinarstvu iz ove oblasti.  • Jediničnom cenom obuhvaćena je vrednost materijala koji se ugrađuje, sav rad, spoljni i unutrašnji transport, davanje uzoraka i atesta, pripremanje podloge, alati, zaštita izvedenih radova od oštećenja do predaje naručiocu, čišćenje, kao i sve ostale dažbine i izdaci izvođača prema strukturi cena.

	8.1.
	Nabavka materijala i malterisanje zidova na mestima obijenih keramičkih pločica,novih zidova i plafona. Zidove malterisati produžnim malterom sa završnim finim perdašenjem.  U cenu uračunati i postavljanje ivičnih  lajsni.Obračun po m² omalterisane površine. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-novo: 6,9,11,12,14,15,16,16а,17,18,19,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37
	 
	 
	 
	 

	 
	sprat-novo:3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m² 
	m²
	537,72
	 
	 

	8.2.
	Nabavka materijala i izrada cementnog estriha-košuljice minimalne debljine 3cm od cementnog maltera 1:3. Gornju površinu obraditi perdašenjem. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala. Pozicija se izvodi u svim prostorijama 
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m²
	m²
	1.684,24
	 
	 

	8.3.
	Nabavka materijala i zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm giter blokom u produžnom malteru razmere 1:2:6, sa izradom serklaža. U visini nadvratnih greda, ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske horizontalne serklaže dimenzija 12x15 cm. Marka betona je MB 20, a armatura serklaža 4RØ10, uzengije Ø 6/20. Prevez raditi na pola opeke, a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu zida ulazi i izrada serklaža, armatura, oplata.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi u mokrom čvoru u prizemlju-pozicija zidova prikazana u grafičkom prilogu-osnova prizemlja novoprojektovano
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	18,00
	 
	 

	8.4.
	Nabavka materijala i zidanje nosećih zidova debljine 25 cm giter blokom u produžnom malteru razmere 1:2:6, sa izradom serklaža. U visini nadvratnih greda, ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske horizontalne serklaže dimenzija 25x20 cm. Marka betona je MB 20, a armatura serklaža 4RØ12, uzengije Ø 6/25. Prevez raditi na pola opeke, a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu zida ulazi i izrada serklaža, armatura, oplata.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi u mokrom čvoru u prizemlju-pozicija zidova prikazana u grafičkom prilogu-osnova prizemlja novoprojektovano
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3 
	m3
	32,50
	 
	 

	8.5.
	Zaziđivanje otvora na mestu demontiranog otvora giter blokovima u produžnom malteru. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi u prostoriji:prizemlje-2
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m³ 
	 
	 
	 
	 

	 
	d=25cm
	m³
	0,70
	 
	 

	8.6.
	Nabavka materijala i sanacija postojećih unutrašnjih zidnih površina. Površine se obrađuju  nabacivanjem  cementnog šprica cementnim  mlekom  sa   dodatkom  oštrog prosejanog rečnog peska u razmeri 1:1. Pre špricanja zidne površine pokvasiti. Naneti sloj debljine 3-4 mm ne sme ispuniti spojnice. Manje površine obraditi gipsanim malterom. Obračun po m² špricane površine.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na delovima zidova u zoni demontirane lamperije
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po м²
	m²
	771,40
	 
	 

	8.7.
	Nabavka materijala i sanacija postojećih fasadnih zidnih površina. Površine se obrađuju nabacivanjem cementnog šprica cementnim mlekom sa dodatkom oštrog prosejanog rečnog peska u razmeri 1:1. Pre špricanja zidne površine pokvasiti. Naneti sloj debljine 3-4mm ne sme ispuniti spojnice.
Obračun po m² špricane površine.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na delovima  fasadnih zidova mokrih čvorova, svlačionica i kotlarnice
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po м²
	m²
	150,50
	 
	 

	8.8.
	Nabavka materijala i sanacija postojećih unutrašnjih zidnih površina. Površine postojećih zidova obraditi mašinskim malterom u dva sloja. U svemu prema uputstvu proizvođača. U cenu uračunati i postavljanje ivičnih lajsni.
Obračun po m² malterisane površine.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na delovima zidova u zoni demontirane lamperije
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po м²
	m²
	771,40
	 
	 

	8.9.
	Nabavka materijala i sanacija postojećih fasadnih zidnih površina. Površine postojećih fasadnih zidova obraditi mašinskim malterom u dva sloja. U svemu prema uputstvu proizvođača.
Obračun po m² malterisane površine.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na delovima  fasadnih zidova mokrih čvorova, svlačionica i kotlarnice
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po м²
	m²
	150,50
	 
	 

	UKUPNO-Zidarski radovi:
	 

	
	
	
	
	
	

	
	9) Stolarski radovi

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Јед.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE STOLARSKIH RADOVA

	• Sve pozicije stolarskih radova moraju biti izvedene stručno i kvalitetno, sa kvalifikovanom radnom snagom, odgovarajućim alatom i materijalima koji odgovaraju u svemu tehničkim propisima, normativima i važećim standardima za ovu vrstu radova. • Stolariju izraditi, snabdeti odgovarajućim okovom, po potrebi zastakliti, zaštiti i završno obraditi prema pojedinačnim specifikacijama, šemama i detaljima overenim od strane projektanta.  

	• Za sve materijale koje ugrađuje izvođač mora da dostavi ateste od nadležne ovlašćene ustanove, kojim potvrđuje da ti materijali odgovaraju propisanoj i traženoj nameni. Atesti ne smeju da budu stariji od godinu dana od dana izdavanja do  dana  ugrađivanja  pozicije  stolarskih  radova. • Stolariju fabrički upakovati, transportovati i na gradilištu, do montaže, uskladištiti propisno upakovanu. • Jediničnim cenama obuhvata se: nabavka materijala, izrada elemenata sa uobičajenim rasturom, svi pomoćni i vezivni materijali, zaštita, bojenje, zastakljivanje, alat, spoljni i unutrašnji transport, ugradnja, radne skele, zaštita izvedenih radova do predaje investitoru i sve ostale dažbine i izdaci izvođača prema strukturi cena.

	9.1.
	Nabavka, doprema i ugradnja fiksnih, jednokrilnih, dvokrilnih, trokrilnih i četvorokrilnih atestiranih prozora sa šestokomornim PVC okvirom od profila minimalne debljine 70mm. PVC profil ne sme biti od recikliranog materijala, niti da sadrži olovo. Ojačanje profila-čelično minimalne debljine 1.5mm ili od materijala koji je ojačan vlaknima koja čine profil izuzetno stabilnim. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Okov sertifikovan na minimalno 10.000 uzastopnih otvaranja, odgovarajuća šarka i kvaka, guma za zaptivanje-trostruka EPDM guma. Provodljivost profila -  Uw≤1,1W/m2K, a stakla -  Uw≤1,3W/m2K. Staklo dvostruko, niskoemisiono, punjeno argonom. Zvučna izloacija Rw,P=45dB. U cenu ulazi i sanacija i obrada špaletni.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	 
	 
	 
	 

	 
	140/100 dvokrilni-P10
	kom
	2,00
	 
	 

	 
	60/60 jednokrilni-P11
	kom
	2,00
	 
	 

	 
	100/185 jednokrilni-P5
	kom
	4,00
	 
	 

	 
	275/120 četvorokrilni-P8
	kom
	32,00
	 
	 

	 
	300/60 četvorokrilni-P6
	kom
	8,00
	 
	 

	 
	270/60 četvorokrilni-P7
	kom
	1,00
	 
	 

	 
	220/70 trokrilni-P3
	kom
	7,00
	 
	 

	 
	110/55 dvokrilni-P9
	kom
	3,00
	 
	 

	 
	130/185 dvokrilni-P1
	kom
	47,00
	 
	 

	 
	220/240 fiksni-P2
	kom
	2,00
	 
	 

	9.2.
	Nabavka, doprema i ugradnja aluminijumskih roletni za dimenzije sledećih prozora
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	 
	 
	 
	 

	 
	130/185 
	kom
	47,00
	 
	 

	UKUPNO-Stolarski radovi:
	 

	
	
	
	
	
	

	
	10) Podopolagački radovi

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE PODOPOLAGAČKIH RADOVA

	• Sve pozicije podopolagačkih radova moraju biti izvedene stručno i kvalitetno, sa kvalifikovanom radnom snagom, odgovarajućim alatom i materijalima koji odgovaraju u svemu tehničkim propisima, normativima i važećim standardima za ovu vrstu radova.   • Pre početka radova izvođač je dužan da ispita kvalitet podloge  i  njenu podobnost za oblaganje.
• Podloga mora biti čvrsta, ravna, bez pukotina i oštećenja, suva sa max. 3% vlage u momentu ugrađivanja parketa i čista, bez mehaničkih  nečistoca  i  masnoća.   • Pre početka radova izvođač je dužan da podlogu fino očisti i izravna. Za izravnanje manjih neravnina upotrebiće se masa za izravnanje ("olma" ili sl.), što se neće posebno platiti izvođaču, već  ulazi  u  jediničnu cenu. 

	 • Izvođač je dužan da izvedene radove drugog izvođača čuva od oštećenja prilikom izvođenja svojih radova.   U protivnom biće u obavezi da sva oštećenja dovede u ispravno stanje o svom trošku. • Izvođač je dužan da svoje izvedene radove čuva od oštećenja  do predaje naručiocu.    • Jediničnom cenom obuhvaćena je vrednost materijala koji se ugrađuje, sav rad, spoljni i unutrašnji transport, davanje uzoraka i atesta, pripremanje podloge, alati, zaštita izvedenih radova od oštećenja do predaje naručiocu, čišćenje, kao i sve ostale dažbine i izdaci izvođača prema strukturi cena.

	10.1.
	Nabavka materijala i izrada samorazlivajuće ravnjajuće brzovezujuće mase za izravnanje podova tipa Ceresit CN 69 ili ekvivalentno. Pre nanošenja samonivelirajuće mase, potrebno je naneti prajmer, a zatim i masu u slojevima u zavisnosti od potrebe. Podlogu očistiti i naneti masu za izravnanje, da čvrsto i trajno veže za podlogu. U svemu prema uputstvu proizvođača. Naneta masa mora da ima potrebnu otpornost na pritisak. Podlogu obrusiti i opajati. U cenu je uračunata debljina sloja od za izravnanje od 3mm. Obračun po m2
poda. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-novo: 6,8,9
	 
	 
	 
	 

	 
	sprat-novo:2,3,4,5,14,16,17
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m²
	m²
	525,57
	 
	 

	10.2.
	Nabavka i postavljanje HETEROGENOG VINILA podne obloge od heterogenog polivinil hlorida na peni, sledećih karakteristika:
Ukupna masa 2770 g/m² Ukupna debljina 3.30 mm
Debljina habajućeg sloja 0.50 mm Površinski tretman TopClean XP 

Tip formata Rolna
Način ugradnje Lepljenje Dimenzionalna stabilnost 0.10 %
Izolacija od zvuka udara (ISO 717-2) - ∆Lw 20 dB
Uvijanje ivica posle izlaganja toploti (ISO 23999) 8 mm
Klasa izolacije od zvuka udara (EN 16205) Klasa A (≤ 65 dB)
	 
	 
	 
	 

	 
	Električna otpornost (EN 1081) R > 109 Oma Otpornost na klizanje (DIN 51130) R9 Otpornost na klizanje (EN 13893) DS klasa (µ≥ 0.30)
Reakcija na požar na fibercementnoj podlozi (EN 13501-1) Bfl-s1
Reakcija na požar na podlozi od iverice (EN 13501-1) Cfl-s1
Podno grejanje Da (maksimum 27°C)
Otpornost na točkiće stolica (ISO 4918) Nema oštećenja
	 
	 
	 
	 

	 
	Otpornost na nogice nameštaja (ISO 16581) Nema oštećenja
Otpornost na hemikalije (ISO 26987) Visoka otpornost
Termička otpornost (u m².k / W) 0.04 Postojanost boje – svetlost  (ISO 105-B02) 6 Zaostala ulegnuća 0.10 mm
Izvedena podloga mora biti čvrsta, fino perdašena i suva. Podlogu očistiti od prašine. Podnu oblogu zalepiti odgovarajućim lepkom preko podloge. Pored zidova postaviti odgovarajuće lajsne. Boja podne obloge i vrsta lajsni po izboru projektanta. Način postavljanja u svemu prema uputstvu proizvođača. U cenu ulaze i prelazne aluminijumske lajsne na spojevima sa drugim obradama podova. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-novo: 6,8,9
	 
	 
	 
	 

	 
	sprat-novo:2,3,4,5,14,16,17
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m²
	m²
	525,57
	 
	 

	10.3.
	Nabavka materijala, doprema i ugradnja sportskog poda-podne obloge od parketa sa adekvatnom potkonstrukcijom. Sportski pod se postavlja na podlogu od betona koja nije idealno ravna.
	 
	 
	 
	 

	 
	Potkonstrukcija za ugradnju podne obloge je višeslojna.  Potkonstrukciju izvesti od profilisanih štafni (jela, smrča, bor) preporučenih dimenzija 80x20mm koje su zaštićene hladnom impregnacijom. Štafne se postavljaju na osnom rastojanju od 500mm i na njih se sa donje strane fiksiraju specijalni gumeni apsorberi dimenzija 80x40x10mm (odnosno po preporuci proizvođača) na osnom odstojanju od 480mm (odnosno po preporuci proizvođača). Po potrebi na odgovarajućem rastojanju u skladu sa preporukama prouzvođača ugraditi i odgovarajuće podloške za nivelaciju poda.
	 
	 
	 
	 

	 
	Drugi sloj potkonstrukcije izvesti takođe od profilisanih štafni (jela, smrča, bor) zaštićenih hladnom impregnacijom, preporučenih dimenzija 80x20mm, pod uglom od 90° u odnosu na prvi sloj, a na osnom rastojanju od 350mm (odnosno po preporuci proizvođača). Ispod koševa potkonstrukciju progustiti u skladu sa preporukama proizvođača. Suvoća potkonstrukcije 8-12%. Prvi i drugi sloj potkonstrukcije su međusobno spojeni čeličnim spojnicama (klamericama).
	 
	 
	 
	 

	 
	Podnu oblogu izvesti od masivnog jasenovog  parketa u "S" klasi minimalne debljine 21mm. Parket se pričvršćuje za podkonstrukciju J-ekserima mašinskim putem. Parket se postavlja pod uglom od 90° u odnosu na drugi sloj potkonstrukcije, odnosno u pravcu košarkaških konstrukcija i golova. Parket postaviti na smicanje za polovinu elementa. U cenu ulazi, nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala za izvršenje radova po ovoj poziciji, kao i ugradnja svih fazonskih elemenata za montažu pratećeg mobilijara (poklopci sa ležištem-prstenim i sl.).  Sportski pod treba da bude izveden u skladu sa standardom SRPS EN 14904:2009. Obavezna je dostava svih atesta i sertifikata pre ugradnje. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje: 38
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 gotovog poda
	m2
	297,36
	 
	 

	10.4.
	Nabavka materijala, prevoz i postavljanje PVC folije ispod potkonstrukcije poda. U cenu ulazi, nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-novo: 38
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по m2 пода
	m2
	297,36
	 
	 

	10.5.
	Nabavka materijala i hoblovanje parketa do potrebne finoće sa lakiranjem 4 puta PU lakom za parket, prema uputstvu proizvođača laka sa međufaznim brušenjem i poliranjem. U cenu ulazi, nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-novo: 38
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 poda
	m2
	297,36
	 
	 

	10.6.
	Nabavka materijala i postavljanje ivičnih "sokl" lakiranih lajsni od istog materijala kao i parket. Lajsne su sa izvedenim otvorima za ventilaciju.  U cenu ulazi, nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-novo: 38
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	78,20
	 
	 

	10.7.
	Nabavka materijala i obeležavanje terena linijama širine 5cm za sledeće sportove: košarka, rukomet i odbojka u skladu sa važećim pravilnicima, propozicijama i normativima za navedene sportove. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-novo 38
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po paušalan
	pauš
	1,00
	 
	 

	UKUPNO-Podopolagački radovi: 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	11) Gipsarski radovi

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE SUVOMONTAŽNIH RADOVA

	• Suvomontažne radove izvesti sa odgovarajućom stručnom snagom,uz primenu savremenog alata namenjenog ovoj vrsti radova.  • Svi upotrebljeni materijali,spojna i vezivna sredstva, zaštitna sredstva moraju biti propisanog kvaliteta, odnosno da poseduju ateste.   • Radovi se moraju izvesti kvalitetno u svemu prema propisima, strandardima, tehničkoj dokumentaciji i overenim izvođačkim detaljima.

	• Suvomontažne radove raditi u svemu prema opisu i detaljima iz projekta, a uz obaveznu saglasnost projektanta.  • Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake  pozicije radova.

	11.1.
	Oblaganje instalacija vlagootpornim gips-kartonskim pločama na odgovarajućoj potkonstrukciji.  U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja kompletnog materijala potrebnog za izvođenje radova na ovoj poziciji, kao i potreban rad. Pozicija se izvodi u kompletnom objektu
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 .
	m2
	96,00
	 
	 

	11.2.
	Nabavka, transport i izrada novog spuštenog plafona od vatrootpornih gips-kartonskih ploča dimenzija  debljine 12,5mm sa odgovarajućom podkonstrukcijom sa bandažiranjem spojeva bandaž trakom i filerom. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja kompletnog materijala potrebnog za izvođenje radova na ovoj poziciji, kao i potreban rad i montaža i demontaža skele. Obračun po m² izvedenog spuštenog plafona. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-novo: 38
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 .
	m2
	297,36
	 
	 

	UKUPNO-Gipsarski radovi: 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	12) Izolaterski radovi

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE IZOLATERSKIH RADOVA

	• Sve pozicije izolaterskih radova moraju biti izvedene stručno i kvalitetno, sa kvalifikovanom radnom snagom, odgovarajućim alatom i materijalima koji odgovaraju u svemu tehničkim propisima, normativima i važećim standardima za ovu vrstu radova. • Samo oni radovi koji su izvedeni propisno i u kvalitetu koji je propisima i projektom predviđen i zahtevan ili uobičajeno očekivan, uzeće se u obračun.

	• Početak i završetak izolaterskih radova obaviće se prema dinamici gradilišta, a izvođač je obavezan da učestvuje u izradi iste, kao i da obezbedi da o svemu prethodno i blagovremeno bude obaveštavan nadzorni organ. • Izolaterski radovi moraju biti  izvedeni  tako da  pojedini delovi i slojevi izolacije, kao i celokupne završene pozicije, moraju u potpunosti odgovarati svojoj nameni, zahtevima dobrog kvaliteta, sigurnosti i dugotrajnosti. • Slojevi izolacije ne smeju se polagati na betonsku podlogu ako u betonu nije završen proces vezivanja i očvršćavanja. • Pre početka izvođenja bilo koje od ugovorenih pozicja izolaterskih radova, podloga se mora otprašiti, dobro i pažljivo očistiti od svih nečistoća, nevezanih čestica prašine, eventualnih raznih mrlja od ulja, masti, kiselina i drugo. • Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake  pozicije radova. Jedinična cena obuhvata izradu kompletne  pozicije radova, (nabavku osnovnog, veznog i materijala za zaštitu, spoljni i unutrasnji  transport, izradu, mere  zaštite, neophodnu radnu skelu čišćenje i ostale aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno izvođenje ovih radova.

	12.1.
	Izrada hidroizolacije podova i zidova, po principu premaza-jednokomponentnih hidroizolacionih premaza u svemu prema projektu, po izboru investitora. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog materijala. Naneti najmanje dva sloja hidroizolacionog premaza, uglove obraditi izolacionim trakama. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala. Ugradnju vršiti u skladu sa preporukama proizvođača HI sredsva sa svim predradnjama i pratećim materijalom.  Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-novo: 11,12,13,14,15,16,16а,17,18,19,25,27,28,29,30,31,32,33,34
	 
	 
	 
	 

	 
	sprat-novo: 2,7,8,9,10,11,12,13
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	452,05
	 
	 

	12.2.
	Izrada termoizolacije plafona od  sloja kamene vune u obliku tvrdih ploča debljine d=20cm i PVC folije , u svemu prema projektu. 
	 
	 
	 
	 

	 
	* Toplotna provodljivost kamene vune ne sme biti veća od 0,04 W/m²K.
- Reakcija na požar Bs2, d1 prema SRPS EN 13501-1
- Klasa negorivosti A1
- Faktor otpora difuzije vodene pare μ ~ 1
- Delaminacija > 10 kPa
- Napon pri 10% - tnom sabijanju> 10 kPa
- Tačkasto opterećenje > 550
	 
	 
	 
	 

	 
	Kamenu vunu  postaviti kao  termo izolaciju i
protivpožarnu  zaštitu iznad tavanske konstrukcije, po detaljima i uputstvu. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog materijala. Pozicija se izvodi u kompletnom objektu
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	1.289,72
	 
	 

	12.3.
	Izrada termoizolacije poda stirodurom debljine d=10cm i PVC folije. Ugraditi dva sloja falcovanog stirodura debljine d=5cm. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog materijala. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-novo: 38
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	297,36
	 
	 

	12.4.
	Nabavka i postavljanje jednog sloja paropropusne folije preko termoizolacije tavanske ploče škole. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom
akrilnom trakom, po uputstvu proizvođača. Obračun po m² postavljene površine. Pozicija se izvodi u kompletnom objektu
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	1.289,72
	 
	 

	12.5.
	Nabavka i postavljanje jednog sloja paropropusne folije preko  OSB tabli kod krova iznad školskog dela koji se pokriva crepom. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom
akrilnom trakom, po uputstvu proizvođača. Obračun po m² postavljene površine. Pozicija se izvodi u na delu krova školskog objekta koji se pokriva crepom
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	1.137,13
	 
	 

	12.6.
	Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča debljine od 15 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu fasadnih zidova.
- Toplotna provodljivost kamene vune ne sme biti
veća od 0,04 W/m²K.
- Reakcija na požar Bs2, d1 prema SRPS EN 13501-1
- Klasa negorivosti A1
- Faktor otpora difuzije vodene pare μ ~ 1
-Delaminacija > 10 kPa
- Napon pri 10% - tnom sabijanju > 10 kPa
- Tačkasto opterećenje > 550
Pričvršćivanje izolacije za zid negorivim ankerima.
	 
	 
	 
	 

	 
	NAPOMENA : Fasadni sistem koji se naručuje od jednog proizvođača, neophodno je da poseduje sertifikat na kompletan fasadni sklop (ETAG  004). U cenu ulazi i kompletna priprema podloge u skladu sa uputstvima proizvođača.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	1.943,40
	 
	 

	12.7.
	Nabavka i postavljanje stirodura u obliku tvrdih ploča debljine od 15 cm. Stirodur postaviti kao termoizolaciju sokle.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	100,00
	 
	 

	12.8.
	Nabavka i postavljanje stirodura u obliku tvrdih ploča ukupne debljine od 10 cm za izolaciju poda fiskulturne sale. Postaviti u dva sloja falcovani stirodur debljine 5cm, kako bi se dobila ukupna tražena debljina. Ispod stiropora postaviti PVC foliju-parnu branu. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	297,36
	 
	 

	UKUPNO-Izolaterski radovi:
	 

	
	
	
	
	
	

	
	13) Limarski radovi

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE LIMARSKIH RADOVA

	• Sve limarske radove izvesti sa odgovarajućom stručnom radnom snagom, uz punu primenu savremenog alata i mehanizacije namenjene ovoj vrsti radova.   • Svi radovi koji prethode limarskim radovima moraju biti u potpunosti završeni, a potreban materijal dopremljen po vrstama i količinama na udaljenost do 50 m1 od mesta ugradnje.  • Pre početka radova izvođac je dužan da usaglasi svoje detalje sa projektom, da proveri sve građevinske elemente na koje se ili za koje se limarija pričvršćuje, kao i da pripremi limariju od zahtevanog materijala, koja će da odgovara predviđenom načinu vezivanja i svim ostalim zahtevima.  • Po kvalitetu i dimenzijama limovi moraju biti saglasni sa odgovarajućim standardima, a ukoliko ovih nema, moraju posedovati ateste o ispitivanju. • Delovi različitih metala ne smeju doći u neposredni dodir, da bi se sprečilo stvaranje galvanskih struja, korozije ili drugih štetnih uticaja.

	• Sastavi limova i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promenama mogu nesmetano da dilatiraju, a da pri tom ostanu nepropusni za atmosferilije.  • Svi upotrebljeni materijali, spojna i vezivna sredstva, zaštitna sredstva, moraju biti propisanog kvaliteta odnosno da poseduju ateste.  • Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake pozicije radova. Jedinačna cena obuhvata izradu kompletne pozicije radova (nabavku osnovnog i vezivnog materijala, spoljni i unutrašnji  transport, izradu i montažu, mere  zaštite, sve horizontalne i vertikalne prenose, potrebnu radnu skelu, traženu zaštitu na spoju sa drugim  materijalima, termoispune kod sendviča i ostale aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno izvođenje radova).

	13.1.
	Izrada i montaža opšiva atike od pocinkovanog plastificiranog lima min d=0.6mm RŠ min 50sm, u svemu prema projektu. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog materijala
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	27,00
	 
	 

	13.2.
	Izrada i montaža ležećih i visećih oluka od pocinkovanog plastificiranog lima min d=0.6mm u svemu prema projektu. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog materijala
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	258,00
	 
	 

	13.3.
	Nabavka materijala, isporuka i montaža okruglih olučnih vertikala Ø150mm. Olučne vertikale su izrađene od pocinkovanog čeličnog lima debljine 0,6mm, plastificiranog u izabranom tonu. Po vertikali oluke pričvrstiti za fasadu odgovarajućim obujmicama. Obračun po m1, komplet montiranog i povezanog
vertilalnog oluka sa svim potrebnim vijčanim i zaptivnim materijalom i radnom skelom.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	150,00
	 
	 

	13.4.
	Opšivanje solbanka prozora pocinkovanim plastificiranim limom debljine 1mm, razvijene širine (RŠ) do 33cm . Strane solbanka prema zidu i štoku podići u vis do 25mm. Ispod lima postaviti sloj ter papira. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala za izvođenje.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	326,40
	 
	 

	13.5.
	Opšivanje strehe aluminijumskom lamperijom sa odgovarajućom potkonstrukcijom. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	101,50
	 
	 

	13.6.
	Izrada i montaža uvala na krovu, kao i opšiva na spoju krovnih ravni i zida susednog objekta RŠ33cm od pocinkovanog lima d=0.6mm . U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog materijala
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	92,40
	 
	 

	13.7.
	Izrada i montaža snegobrana na krovu od pocinkovanog lima, debljine 0,60 mm pravougaonog preseka razvijene širine 25-33 cm. Snegobrani se postavljaju po uputstvu proizvođača krovnog pokrivača (u visini od minimum polovnine krova). U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog materijala
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	kom
	1.270,00
	 
	 

	UKUPNO-Limarski radovi:
	 

	
	
	
	
	
	

	
	14) Fasaderski radovi

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE FASADERSKIH RADOVA

	• Fasaderske radove izvesti sa odgovarajućom stručnom snagom,uz primenu savremenog alata namenjenog ovoj vrsti radova.  • Svi upotrebljeni materijali,spojna i vezivna sredstva, zaštitna sredstva moraju biti propisanog kvaliteta, odnosno da poseduju ateste.   • Radovi se moraju izvesti kvalitetno u svemu prema propisima, strandardima, tehničkoj dokumentaciji i overenim izvođačkim detaljima.

	• Fasaderske radove raditi u svemu prema opisu i detaljima iz projekta, a uz obaveznu saglasnost projektanta.  • Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake  pozicije radova. 

	14.1.
	Nabavka materijala i izrada fasade. Preko već postavljenih ploča od kamene vune naneti sloj građevinskog lepka otpornog na požar, utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka otpornog na požar za gletovanje po detaljima i uputstvu projektanta. Završno površinu obraditi podlogom i završnim dekorativnim malterom otpornim UV i paropropusnim, u odabranim tonovima u svemu prema opštem opisu i uputstvu proizvođača. U cenu uračunati i potrebne ivične lajsne. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nakon obrade fasadu štititi najmanje 24 časa od uticaja atmosferilija. Pre početka nanošenja u saradnji sa projektantom odrediti boju i uraditi probne uzorke.
Obračun po m2.
NAPOMENA: Fasadni sistem koji se naručuje
od jednog proizvođača, neophodno je da poseduje sertifikat na kompletan fasadni sklop (ETAG 004).
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	1.943,40
	 
	 

	14.2.
	Nabavka materijala i obrada sokle. Preko već postavljenih ploča od stirodura naneti sloj građevinskog lepka otpornog na požar, utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka otpornog na požar za gletovanje po detaljima i uputstvu projektanta. Završno površinu obraditi podlogom i završnim dekorativnim malterom otpornim UV i paropropusnim, u odabranim tonovima u svemu prema opštem opisu i uputstvu proizvođača. U cenu uračunati i potrebne ivične lajsne. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nakon obrade fasadu štititi najmanje 24 časa od uticaja atmosferilija. Pre početka nanošenja u saradnji sa projektantom odrediti boju i uraditi probne uzorke.
Obračun po m2.
NAPOMENA : Fasadni sistem koji se naručuje
od jednog proizvođača, neophodno je da poseduje sertifikat na kompletan fasadni sklop (ETAG 004).
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	100,00
	 
	 

	UKUPNO-Fasaderski radovi:
	 

	
	
	
	
	
	

	
	15) Tesarski radovi

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE TESARSKIH RADOVA

	• Tesarske radove izvesti sa odgovarajućom stručnom snagom,uz primenu savremenog alata namenjenog ovoj vrsti radova.  • Svi upotrebljeni materijali,spojna i vezivna sredstva, zaštitna sredstva moraju biti propisanog kvaliteta, odnosno da poseduju ateste.   • Radovi se moraju izvesti kvalitetno u svemu prema propisima, strandardima, tehničkoj dokumentaciji i overenim izvođačkim detaljima.

	• Tesarske radove raditi u svemu prema opisu i detaljima iz projekta, a uz obaveznu saglasnost projektanta.  • Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake  pozicije radova. 

	15.1.
	Pregled postojeće drvene krovne  konstrukcije , kao i zamena dotrajalih elemenata postojeće drvene krovne konstrukcije. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja rezane građe u potrebnim dimenzijama datim projektom ili postojećih sa terena, kao i demontaža dotrajalih elemenata postojeće drvene krovne konstrukcije. Elemente pažljivo demontirati, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor, do 5km. Radove izvoditi pažljivo i na bezbedan način kako ne bi došlo do oštećenja zdravog dela konstrukcije.  Obračun po m³ ugrađenih elemenata konstrukcije.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m³
	m³
	10,00
	 
	 

	15.2.
	Izrada potkonstrukcije od drvenih štafni minimalnih dimenzija 50x80mm na rastojanju po preporuci proizvođača pokrivača od krovnih panela.  Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim štafnama, optimalne dužine. U cenu je obračunata nabavka, doprema i ugradnja drvenih štafni. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m² 
	m²
	325,00
	 
	 

	15.3.
	Letvisanje krova letvama minimalnih dimenzija 30/50mm za jednostruko pokrivanje falcovanim crepom na razmaku prema izabranom crepu. Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim letvama, optimalne dužine. U cenu je obračunata nabavka, doprema i ugradnja drvenih letvi.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m² 
	m²
	60,00
	 
	 

	15.4.
	Oblaganje kosih krovnih ravni vlagootpornim OSB pločama  debljine 22mm. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog materijala
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na krovu kompletnog školskog objekta
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 koso
	m2
	1.137,13
	 
	 

	15.5.
	Letvisanje krova čamovim kontra-letvama 3x5cm. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog materijala
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 koso
	m2
	1.137,13
	 
	 

	15.6.
	Letvisanje krova čamovim letvama 3x5cm. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog materijala
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 koso
	m2
	1.137,13
	 
	 

	UKUPNO-Tesarski radovi:
	 

	
	
	
	
	
	

	
	16) Pokrivački radovi

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE POKRIVAČKIH RADOVA

	• Pokrivačke radove izvesti sa odgovarajućom stručnom snagom,uz primenu savremenog alata namenjenog ovoj vrsti radova.  • Svi upotrebljeni materijali,spojna i vezivna sredstva, zaštitna sredstva moraju biti propisanog kvaliteta, odnosno da poseduju ateste.   • Radovi se moraju izvesti kvalitetno u svemu prema propisima, strandardima, tehničkoj dokumentaciji i overenim izvođačkim detaljima.

	• Pokrivačke radove raditi u svemu prema opisu i detaljima iz projekta, a uz obaveznu saglasnost projektanta.  • Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake  pozicije radova. 

	16.1.
	Nabavka potrebnog materijala i pokrivanje objekta krovnim panelima d=20cm, sa ispunom od kamene vune, tipa Trimo SNV200 ili sličan. Klasa požarne otpornosti [min] (SRPS U.J1.100 (1986))- 120. Zapaljivost ispune
(EN 13501-2 )- Nezapaljivo, klasa A1.  U cenu uračunat opšiv-spojni lim u slemenu sa donje strane, i ispuna kamenom vunom prostora ispod slemena
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	325,00
	 
	 

	16.2.
	Pokrivanje slemena, kompatibilnim slemenim elementima. Slemene elemente postaviti po uputstvima proizvođača. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog materijala
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	24,00
	 
	 

	16.3.
	Pokrivanje krovnih ravni falcovanim crepom. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog materijala
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi iznad celog objekta, osim fiskulturne sale
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	1.137,13
	 
	 

	16.4.
	Pokrivanje slemena i grbina fazonskim elementima. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog materijala
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	176,30
	 
	 

	UKUPNO-Pokrivački radovi:
	 

	
	
	
	
	
	

	
	17) Razni  radovi

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	17.1.
	Nabavka doprema i ugradnja PVC podprozorskih daskaka minimalne širine 15cm u beloj boji U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala za izvršenje pozicije, kao i svog pratećeg materijala(čela i sl.). Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-novo: 3,7,11,12,13,14,16,17,24,25,26,27,31,35,36,37
	 
	 
	 
	 

	 
	sprat-novo: 1,2,6,9,12,14,15,16,17,18
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	150,40
	 
	 

	17.2.
	Nabavka i ugradnja metalnih hromiranih oznaka rimskih brojeva za sve etaže objekta, u stepenišnom prostoru. Oznake se montiraju na zidu, svake etaže. Dizajn, mesto montaže i izgled oznaka uz konsultacije sa projektantom. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	kom
	2,00
	 
	 

	17.3.
	Nabavka i ugradnja sistema oglasne table sa spiskom svih prostorija u objektu. Sistem treba da ima mogućnost lake zamene podataka iz spiska. Tabla treba da sadrži spisak svih prostorija sa sledećim podacima: broj sprata na kome se nalazi prostorija, broj prostorije, i ime službe koja je smeštena u toj prostoriji. Tabla se montira u holu prizemlja, dizajn, mesto montaže i izgled oglasne table uz konsultacije sa projektantom i investitorom. Lokacija-Prizemlje novo-prostorija 3, naspram stepeništa
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	kom
	1,00
	 
	 

	17.4.
	Nabavka i ugradnja sistema metalnih hromiranih, ili aluminijumskih oznaka u objektu. Sistem treba da ima mogućnost lake zamene podataka. Oznake treba da sadrži: arapski broj prostorije i naziv prostorije. Oznake se montiraju na vratima, ili iznad vrata. Dizajn i izgled oznaka uz konsultacije sa projektantom i investitorom. Lokacija-kompletan objekat
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	kom
	58,00
	 
	 

	17.5.
	Nabavka i ugradnja metalnih hromiranih, ili aluminijumskih  oznaka sa smerom za evakuaciju. Lokacija: prizemlje-3, sprat-1
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	kom
	5,00
	 
	 

	17.6.
	Nabavka i postavljanje otirača (brisača) ispred glavnog ulaza, i u vetrobranu, sporednog ulaza, od kokosovog vlakna, ili drugog materijala, dimenzije 80x100cm. Dimenzije, materijal i izgled otirača uz konsultacije sa projektantom i investitorom.. Lokacija: prizemlje novo-1,5,21,40
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	kom
	5,00
	 
	 

	17.7.
	Izrada i ugradnja metalnih tipksih konzola za zastave. Zidnu čeličnu konzolu izraditi od čeličnog profila Æ35-45 mm, sa ankerom od pljošteg čelika i ankerovanih za zid. Konzolu minizirati u dva sloja i bojiti bojom za metal u dva sloja, boje i tona po izboru projektanta. Lokacija: prizemlje novo-1,5,40
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	kom
	3,00
	 
	 

	17.8.
	Nabavka materijala i izrada elemenata od medijapana debljine 1,9 cm, širine 30 cm i dužine 120 cm, kao zaštita zida u učionicama od mehaničkog oštećenja. Elemente pričvrstiti holšrafovima i tiplima za zid ( najmanje 4 komada po m¹ ) u visini naslona stolice. Elemente pre ugradnje ofarbati dvokomponentnom poliuretanskom bojom po izboru projektanta. u svemu prema
datom detalju. 

Lokacija: prizemlje novo-6,8,9,10 i sprat-novo: 2,3,4,5,14,16,17
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m¹
	m¹
	165,00
	 
	 

	17.9.
	Nabavka i montaža Standard rolo zavese dimenzija 130x185cm, izrađene se od tekstila, 100% poliester, poliester i PVC ili fiberglas. Tkanina je antistatička i veoma laka za održavanje. Boja i dezen po izboru investitora. Montaža na plafon ili zid u dogovoru sa nadzorom. Preko čitavog prozora, poseduje upravljanje uz pomoć lančića.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	kom
	36,00
	 
	 

	17.10.
	Nabavka i montaža Zebra Standard rolo zavese dimenzija , izrađene se od tekstila, 100% poliester, poliester i PVC ili fiberglas. Tkanina je antistatička i veoma laka za održavanje. Boja i dezen po izboru investitora. Montaža na plafon ili zid u dogovoru sa nadzorom. Preko čitavog prozora, poseduje upravljanje uz pomoć lančića.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	 
	 
	 
	 

	 
	dimenzija 130x185
	kom
	11,00
	 
	 

	 
	dimenzija 100x185
	kom
	4,00
	 
	 

	17.11.
	Nabavka, doprema i montaža gotovih protivpožarnih jednodelnih merdevina na zidu atrijuma. Merdevine su minimalne visine 8.5m i izraćene su od pocinkovanog čelika sa čeličnim prečagama od 30cm, leđnim naslonom prenika 700mm, proizvođača "KRAUSE" ili ekvivalentno. Montažu vršiti u skladu sa uputstvima proizvođača.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	kom
	1,00
	 
	 

	17.12.
	Nabavka, doprema i montaža gotovih rasklapajućih metalnih stepenica za izlazak u tavanski prostor u već formiran otvor. Stepenice savlađuju ukupnu visinu od 3.20m. Dimenzija otvora u ploči 70x120cm, širina gazišta 30-40cm, dubina gazišta, min 10cm, razmak između gazišta 25-30cm. Stepenice se rasklapaju mehanički. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	kom
	1,00
	 
	 

	UKUPNO-Razni radovi: 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA OBJEKTA ŠKOLE I FISKULTURNE SALE

	
	
	
	
	
	

	UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI

	1.
	    Pripremni i završni radovi
	 
	 
	 
	 

	2.
	    Demontaže i rušenja
	 
	 
	 
	 

	3.
	    Zemljani radovi
	 
	 
	 
	 

	4.
	    Betonski i armirano-betonski radovi
	 
	 
	 
	 

	5.
	    Bravarski radovi
	 
	 
	 
	 

	6.
	    Molersko-farbarski radovi
	 
	 
	 
	 

	7.
	    Keramičarski radovi
	 
	 
	 
	 

	8.
	    Zidarski radovi
	 
	 
	 
	 

	9.
	    Stolarski radovi
	 
	 
	 
	 

	10.
	    Podopolagački radovi
	 
	 
	 
	 

	11.
	    Gipsarski radovi
	 
	 
	 
	 

	12.
	    Izolaterski radovi
	 
	 
	 
	 

	13.
	    Limarski radovi
	 
	 
	 
	 

	14.
	    Fasaderski radovi
	 
	 
	 
	 

	15.
	    Tesarski radovi
	 
	 
	 
	 

	16.
	    Pokrivački radovi
	 
	 
	 
	 

	17.
	    Razni radovi
	 
	 
	 
	 

	UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI-bez PDV-a
	 


	PREDMER RADOVA OBJEKTA ZA PRODUŽENI BORAVAK

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OPŠTI TEHNIČKI USLOVI 

	Svi stavovi predmera radova podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada u svemu prema planovima, tehničkom opisu, statičkom proračunu, detaljima iz projekta, važećim tehničkim propisima i uputstvima nadzornog organa i projektanta, bezuslovno stručno i precizno.                                                                                                                                                            Svi  radovi i materijali navedeni u opisima pojedinih pozicija ovog predmera radova moraju biti obuhvaćeni ponuđenom jediničnom cenom  izvođača. Cene upisane u predmeru radova su prodajne cene izvođača i one obuhvataju sve izdatke za rad, materijal sa uobičajenim rasturom, spoljni i unutrašnji transport, skelu za izvođenje radova ukoliko ista za određene pozicije radova nije posebno predmerom predviđena, osvetljenje, pogonski materijal i energiju za mašine, magacine za uskladištenje materijala, privremene gradilišne prostorije, kancelarije, radničke prostorije, privremene ograde oko gradilišta, zaštitne nadstrešnice, zaštitna platna na skeli, oznake upozorenja i dr., režiju izvođenja, doprinose, sve državne i opštinske dažbine, zaradu izvođača, kao i sve ostale izdatke uslovljene postojećim propisima za formiranje prodajne cene građevinskog proizvoda, uključujući tu i sve izdatke koji potiču iz posebnih uslova rada koje predviđaju tehnički propisi.                                                                                                                                                                                 Izvođač nema pravo da zahteva nikakve doplate na ponuđene i ugovorene cene u predmeru radova, izuzev ako je u nekoj poziciji ovog predmera radova navedeno da se izvestan rad plaća zasebno, a nije predviđen u drugoj poziciji.                                                                                                                                                                                                                                Obračun i klasifikacija izvedenih radova vršiće se prema tehničkim propisima što je obavezno i za izvođača i za investitora, ukoliko u opisima pojedinačnih pozicija ovog predmera radova nije naznačeno drugačje.                                                                                                                                                                                                                                                                                      Opšti opis dat je za jednu vrstu rada i materijal i obavezuje izvođača da sve takve vrste radova izvodi u pojedinim pozicijama po tom opisu bez obzira da li se u dotičnoj poziciji poziva na opšti opis, osim ukoliko nije u toj poziciji drugačije predviđeno.

	Kod svih građevinskih i građevinsko-zanatskih radova uslovljava se upotreba kvalitetnog materijala prema postojećim tehničkim propisima i opisu odgovarajućih pozicija radova u predmeru  radova.                                                                                                                                                                                                                                                             Izvođač je dužan da uskladi rad pojedinih podizvođača koji samostalno izvode pojedine vrste radova, kako jedni ne bi oštetili radove drugih, a ukoliko bi do toga došlo, dužan je da odmah reguliše otklanjanje i naknadu štete na račun krivca. u protivnom, troškove za otklanjanje ovakvih šteta snosiće sam izvođač. Ovo se odnosi i na sve smetnje i štete koje mogu nastati zbog nepridržavanja dogovorenog redosleda i vremenskog plana izvođenja pojedinih radova. Građevinski dnevnik i građevinsku knjigu vodiće izvođač na osnovu postojećih zakonskih propisa, svakodnevno upisujući potrebne podatke i zapisnike o skrivenim radovima koje predstavnik investitora svakodnevno pregleda i overava svojim potpisom na svakoj strani.                                                                                                                                                        NAPOMENA: Izvođač radova je dužan da se pre davanja ponude upozna sa trenutnom situacijom na predmetnoj lokaciji, kako bi  sagledao sve vrste radova i aktivnosti na izgradnji budućeg objekta. 

	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	1) Pripremni radovi

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE PRIPREMNIH RADOVA

	Pre početka radova na demontaži, izvođač je dužan da se upozna sa objektom i da preduzme sve mere za zaštitu kako radnika tako i objekta. 
Ukoliko  nisu   stvoreni uslovi za rad koje mora da obezbedi investitor, izvođač mora da sa time upozna investitora, a investitor  je  dužan  da   izvođaču   blagovremeno obezbedi sve uslove za nesmetani rad. Sav šut, otpad i materijal koji može da se upotrebi, a nastane tokom radova na demontaži, moraju blagovremeno da budu uklonjeni sa objekta na mesto koje zahteva investitor.

	1.1.
	Montaža i demontaža metalne cevaste ili aluminijumske fasadne skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na svakih 2,00 m visine postaviti radne platforme od fosni. Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC zastorima. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Cenom je obuhvaćena izrada projekta skele.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	234,65
	 
	 

	1.2.
	Montaža i demontaža skele, za unutrašnje radove, na zidovima i plafonima objekta. Skela mora biti statički stabilna i ako je metalna propisno uzemljena. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća samo jedanput.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	141,20
	 
	 

	1.3.
	Izrada i postavljanje tabli obaveštenja da se izvode građevinski radovi, sa osnovnim podacima o objektu, izvođaču, investitoru, projektantu i nadzoru. Tabla je dimenzija 200x300x20 cm u svemu prema PRAVILNIKU O IZGLEDU, SADRŽINI I MESTU POSTAVLjANjA GRADILIŠNE TABLE koji je objavljen u "Sl. gl. RS" br.4 od 29.01.2010.godine.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	kom
	1,00
	 
	 

	1.4.
	Izrada i postavljanje trajne table obaveštenja sa podacima i grbom finansijera. Tabla je dimenzija 30x42 cm u svemu prema dogovoru sa nadzornim organom.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	kom
	1,00
	 
	 

	1.5.
	Čišćenje i pranje gradilišta, po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta, pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Obračun po m2 podne površine objekta.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	141,20
	 
	 

	1.6.
	Izrada projekta izvedenog stanja sa svim fazama i predaja Investitoru u tri (3) primerka u štampanoj verziji i jedan primerak digitalno na CD-u        
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun sve komplet
	kpl
	1,00
	 
	 

	1.7.
	Izrada i predaja investitoru svih neophodnih uputstava za rukovanje i održavanje, kao i obuka osoba koje će biti zadužene kod Investitora za održavanje objekta za rukovanje ugrađenom opremom    
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun sve komplet
	kpl
	1,00
	 
	 

	UKUPNO-Pripremni radovi: 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2) Demontaže i rušenja

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA NA DEMONTAŽI

	Pre početka radova na demontaži, izvođač je dužan da se upozna sa objektom i da preduzme sve mere za zaštitu kako radnika tako i objekta. 
Ukoliko  nisu   stvoreni uslovi za rad koje mora da obezbedi investitor, izvođač mora da sa time upozna investitora, a investitor  je  dužan  da   izvođaču   blagovremeno obezbedi sve uslove za nesmetani rad. Sav šut, otpad i materijal koji može da se upotrebi, a nastane tokom radova na demontaži, moraju blagovremeno da budu uklonjeni sa objekta na mesto koje zahteva investitor.

	2.1.
	Iznošenje postojećeg nameštaja, iz prostora koji se adaptira. Nameštaj deponovati u okviru objekta ili u prostorijama koje nadzor i
investitor odredi. Obračun po m² korisne površine objekta.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	141,20
	 
	 

	2.2.
	Demontaža postojećeg krovnog pokrivača od falcovanog crepa sa odvozom na deponiju do 5km. Pozicija se izvodi na objektu produženog boravka
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na objektu produženog boravka
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	152,00
	 
	 

	2.3.
	Demontaža postojeće drvene krovne konstrukcije komplet sa letvama sa odvozom istih na deponiju udaljenosti do 5km. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na objektu produženog boravka
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po  m2 
	m2
	152,00
	 
	 

	2.4.
	Demontaža postojeće drvene međuspratne konstrukcije komplet sa spuštenim plafonom sa odvozom na deponiju udaljenosti do 5km. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na objektu produženog boravka
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po  m2 
	m2
	126,34
	 
	 

	2.5.
	Demontaža svih postojećih vrata sa odvozom na deponiju udaljenosti do 5km.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na objektu produženog boravka
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	 
	 
	 
	 

	 
	120/220-prost.br. 1
	kom
	1,00
	 
	 

	 
	80/205-prost.br. 4,5,6,7
	kom
	4,00
	 
	 

	 
	70/205-prost.br. 2,3,8,9,10,11,12
	kom
	7,00
	 
	 

	2.6.
	Demontaža svih postojećih prozora sa odvozom na deponiju udaljenosti do 5km. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	 
	 
	 
	 

	 
	180/140-prost.br. 4,6,7
	kom
	4,00
	 
	 

	 
	130/130-prost.br. 1,5
	kom
	2,00
	 
	 

	 
	80/60-prost.br. 3,8
	kom
	2,00
	 
	 

	 
	100/60-prost.br. 2,9
	kom
	2,00
	 
	 

	2.7.
	Rušenje postojećih nosećih  zidova od pune opeke debljine 25cm sa odvozom na deponiju udaljenosti do 5km. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na objektu produženog boravka. Zidovi obeleženi u grafičkom prilogu-postojeće stanje
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m³ 
	m³
	33,49
	 
	 

	2.8.
	Rušenje postojećih pregradnih  zidova od opeke debljine12cm sa odvozom na deponiju udaljenosti do 5km.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na objektu produženog boravka. Zidovi obeleženi u grafičkom prilogu-postojeće stanje
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po по m2 
	m2
	59,60
	 
	 

	2.9.
	Probijanje zidova od pune opeke debljine 25cm za izradu otvora za prozore i vrata. U cenu ulazi i izrada AB nadvratne, odnosno natprozorne gredice, kao i odvoz šuta na deponiju udaljenosti do 5km. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na objektu produženog boravka u prostorijama br. 4,6,7-grafički prilog-osnova postojećeg stanja
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	23,20
	 
	 

	2.10.
	Razbijanje postojeće podne ploče od nearmiranog betona sa odvozom šuta na deponiju udaljenosti do 5km. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na objektu produženog boravka
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun pо m2 
	m2
	124,44
	 
	 

	2.11.
	Razbijanje postojećeg ulaznog stepeništa od nearmiranog betona sa odvozom šuta na deponiju udaljenosti do 5km. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na objektu produženog boravka-ulazni trem
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	1,56
	 
	 

	2.12.
	Rušenje postojećih dimnjaka zidanih od opeke sa odvozom šuta na deponiju udaljenosti do 5km. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na objektu produženog boravka
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m1
	m1
	12,00
	 
	 

	2.13.
	Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom. Pločice obiti i očistiti površine zidova. Šut utovariti i odvesti na deponiju po izboru Investitora.   Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje: 2,9-osnova postojećeg stanja
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na objektu produženog boravka
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	10,00
	 
	 

	2.14.
	Skidanje podova od keramičkih pločica postavljenih u cementnom malteru. Obiti pločice i skinuti oblogu do betonske konstrukcije. Šut utovariti i odvesti na deponiju po izboru Investitora . Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje: 1, 2,3,9-grafički prilog osnova prizemlja-postojeće stanje
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na objektu produženog boravka
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	21,97
	 
	 

	2.15.
	Demontaža podne obloge od laminata komplet sa lajsnama. Šut utovariti i odvesti na deponiju po izboru Investitora . Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje: 4-osnova prizemlja postojeće stanje
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na objektu produženog boravka
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	32,34
	 
	 

	2.16.
	Demontaža podne obloge od brodskog poda komplet sapotkonstrukcijom i lajsnama. Šut utovariti i odvesti na deponiju po izboru Investitora .  Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje: 5,6,7-osnova prizemlja postojeće stanje
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na objektu produženog boravka
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	39,08
	 
	 

	2.17.
	Demontaža postojećih ležećih oluka i olučnih vertikala. Oluke utovariti i dovesti na deponiju po izboru Investitora.  Šut prikupiti, utovariti i odvesti na deponiju po izboru Investitora udaljenosti do 5km.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na objektu produženog boravka
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	96,00
	 
	 

	2.18.
	Obijanje maltera unutrašnjih zidova sa utovarom i odvozom šuta na deponiju do 5km. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. Obračun po m² zida.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na objektu produženog boravka
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	127,50
	 
	 

	2.19.
	Delimično obijanje maltera sa fasadnih zidova . Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine
2 cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom.
Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.-Delovi fasadnih zidova mokrih čvorova, svlačionica i kotlarnice
Obračun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m² 
	m²
	110,00
	 
	 

	UKUPNO-Demontaže i rušenja: 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3) Zemljani radovi

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE ZEMLJANIH RADOVA

	•  Sve pozicije zemljanih radova moraju biti izvedene stručno i kvalitetno, sa kvalifikovanom radnom snagom, odgovarajućom mehanizacijom, alatom i materijalima koji odgovaraju u svemu tehničkim propisima, normativima i važećim standardima za ovu vrstu radova. • Kopanje i nasipanje izvršiti tačno po planu, prema dimenzijama i kotama iz projekta. Dozvoljeno odstupanje je cca 30 mm. • Izvođač je dužan da se pridržava svih normativnih dokumenata koji važe za zemljane radove, a odnose se na zaštitu životne sredine. • Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake pozicije radova. Jedinična cena radova obuhvata izradu kompletne pozicije radova (nabavku materijala, spoljni i unutrašnji transport, ugrađivanje, mere zaštite radova i radnika, sve horizontalne  i vertikalne prenose,neophodnu radnu skelu, potrebnu oplatu za razupiranje, kao i održavanje deponije za svo vreme istovara zemlje i ostale operacije koje su neophodne za kvalitetno izvođenje radova). Ovaj opis je sastavni deo svake pojedinačno opisane pozicije radova i isti ne isključuje primenu odredaba važećih normi i propisa u građevinarstvu iz ove oblasti.

	3.1.
	Ručni ili mašinski iskop zemlje za temelje objekta.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na objektu produženog boravka
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m³ 
	m³
	25,79
	 
	 

	3.2.
	Mašinsko skidanje humusa u sloju od 20 cm.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na objektu produženog boravka
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m³ 
	m³
	28,24
	 
	 

	3.3.
	Odvoz suvišne zemlje na deponiju do 5km
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na objektu produženog boravka
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m³ 
	m³
	54,03
	 
	 

	3.4.
	Nabavka materijala i nasipanje i nabijanje šljunka minimalne debljine d=10cm
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na objektu produženog boravka
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m³ 
	m³
	14,12
	 
	 

	UKUPNO-Zemljani radovi: 
	 

	 
	4) Zidarski radovi

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE ZIDARSKIH RADOVA

	•  Sve pozicije zidarskih radova moraju biti izvedene stručno i kvalitetno, sa kvalifikovanom radnom snagom, odgovarajućom mehanizacijom, alatom i materijalima koji odgovaraju u svemu tehničkim propisima, normativima i važećim standardima za ovu vrstu radova. • Zidarski radovi na predmetnim objektima podrazumevaju neznatne intervencije u mokrom čvoru nove škole kao i malterisanje delova fasade sa kojih je uklonjen malter sklon padu. Prilikom radova na fasadi neophodno je uraditi bezbednu skelu.  • Ovaj opis je sastavni deo svake pojedinačno opisane pozicije radova i isti ne isključuje primenu odredaba važećih normi i propisa u građevinarstvu iz ove oblasti.  • Jediničnom cenom obuhvaćena je vrednost materijala koji se ugrađuje, sav rad, spoljni i unutrašnji transport, davanje uzoraka i atesta, pripremanje podloge, alati, zaštita izvedenih radova od oštećenja do predaje naručiocu, čišćenje, kao i sve ostale dažbine i izdaci izvođača prema strukturi cena.

	4.1.
	Nabavka materijala i zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm giter blokom u produžnom malteru razmere 1:2:6, sa izradom serklaža. U visini nadvratnih greda, ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 12x15 cm. Marka betona je MB 20, a armatura serklaža 2Ø8, uzengije Ø 6/25. Prevez raditi na pola opeke, a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu zida ulazi i izrada serklaža, armatura, oplata.
Obračun po m² zida, otvori se odbijaju
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na objektu produženog boravka-pozicija zidova prikazana u grafičkom prilogu-osnova prizemlja novoprojektovano
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	68,10
	 
	 

	4.2.
	Zidanje konstruktivnih zidova giter blokovima u produžnom malteru. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala. Pozicija obuhvata i zaziđivanje postojećih otvora u zidovima koji su projektom predviđeni za zatvaranje
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na objektu produženog boravka-pozicija zidova prikazana u grafičkom prilogu-osnova prizemlja novoprojektovano
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m³ 
	 
	 
	 
	 

	 
	d=25cm
	m³
	29,18
	 
	 

	4.3.
	Zidanje zidova betonskim blokovima u cementnom malteru. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na objektu produženog boravka-pozicija zidova prikazana u grafičkom prilogu-osnova temelja novoprojektovano
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m³ 
	 
	 
	 
	 

	 
	d=25cm
	m³
	6,18
	 
	 

	4.4.
	Malterisanje zidova krečnim malterom u dva sloja. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala, kao i prethodno podlogiranje-špricanje
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na objektu produženog boravka-svi unutrašnji zidovi
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	410,00
	 
	 

	4.5.
	Malterisanje plafona produžnim malterom u dva sloja. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na objektu produženog boravka-svi plafoni
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	126,57
	 
	 

	4.6.
	Izrada cementne košuljuce debljine minimalno d=3-5cm kao podloge za pod. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na objektu produženog boravka
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	141,20
	 
	 

	UKUPNO-Zidarski radovi: 
	 

	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	5) Betonski i armirano-betonski radovi

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE BETONSKIH RADOVA

	• Izvođač je obavezan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama i tehničkim propisima, tačno prema projektu, statičkom proračunu i detaljima armature. U cenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:  - Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.   - Ugradnja raznih potrebnih ankernih elemenata, bez obzira gde su računati kao materijal. - Nega betona.

	 -  Gradilišni transport.   -  Izradu, postavljanje, premeštanje i demontažu oplate sa odgovarajućim podupiranjem - cevnim podupiračima ili cevnim skelama, odnosno kompletnu upotrebu i manipulaciju oplate i podupiranja sa utroškom rada i materijala prema GN.601.

	• Kod armature voditi računa da se ista u toku betoniranja ne pomeri, da ostane u projektovanom položaju i da bude sa svih strana obuhvaćena betonom. • Po uklanjanju oplate, beton se mora negovati, polivati vodom u zavisnosti od spoljne temperature, a najmanje tri dana. Za vreme viših ili nižih temperatura od propisanih obavezno preduzeti mere zaštite betona. Mere zaštite moraju trajati do god postoji potreba za istim. Mere zaštite naročito se odnose na spravljanje, transport, ugrađivanje i negovanje betona. Ovako preduzete mere  zaštite  ne utiču na već  ugovorenu cenu radova.      • Beton dok se nalazi u oplati, za vreme vezivanja  mora  biti zastićen od bilo kakvog potresa. Betonirane površine moraju biti ravne, bez "gnezda" i segregacije, zahtevnog oblika. Ukoliko ipak dođe do manjih oštećenja izbetoniranih površina betona isti se moraju odmah zaštititi cementnim malterom razmere 1:3 spravljanog od prosejanog šljunka.  • Kod betoniranja čije površine ostaju vidne, ili se samo boje (ne malterišu se), površine moraju  biti  glatke, beton  mora biti spravljan istom vrstom  cementa. Prekidi  betoniranja u jednom elementu nisu dozvoljeni. Izbetonirane površine elemenata koje ostaju vidne, nakon skidanja oplate adekvatno zaštititi od oštećenja i prljanja. • Oplata mora biti čista, potpuno stabilna, zahtevanih  dimenzija, ista mora biti geometrijskog oblika, horizontalna, vertikalna, kosa, kružna ili kako se već zahteva tehničkom dokumentacijom. Oplata mora biti razupreta i podupreta u svemu prema nameni, a u skladu sa postojećim propisima. • Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake pozicije radova (nabavku materijala, spoljni i unutrašnji transport, ugrađivanje, mere zaštite, sve horizontalne i vertikalne prenose, neophodnu radnu skelu, potrebnu oplatu i ostale operacije) koje su neophodne za kvalitetno izvođenje radova.    

	5.1.
	Betoniranje temeljnih traka i temeljnih greda armiranim betonom MB25. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala, kao i nega betona.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m³ 
	m³
	9,95
	 
	 

	5.2.
	Betoniranje horizontalnih i vertikalnih serklaža, greda, nadvratnika i nadprozornika armiranim betonom MB25. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala, kao i nega betona.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m³ 
	m³
	12,06
	 
	 

	5.3.
	Betoniranje stubova armiranim betonom MB25. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala, kao i nega betona.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m³ 
	m³
	7,40
	 
	 

	5.4.
	Betoniranje ulaznih rampi  i stepenika na ulazu armiranim betonom MB25. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala, kao i nega betona. Montaža i demontaža oplate, nnabavka, doprema i ugradnja armature.  Prilaznu rampu izvesti u skladu sa grafičkim prilozima.  Ispod rampe ostaviti prostor za oticanje vode. U rampu ugraditi potrebne ankere za montažu ograde. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje: 14-osnova prizemlja, novoprojektovano
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m³ 
	m³
	0,70
	 
	 

	5.5.
	Betoniranje armirano-betonske polumontažne konstrukcije armiranim betonom MB 25. U cenu uračunati i livenje fert nosača. U cenu takođe ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog materijala, kao i nega betona.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	126,57
	 
	 

	5.6.
	Betoniranje podova lako-armiranim betonom MB25. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala, kao i nega betona.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	126,57
	 
	 

	5.7.
	Betoniranje pune armirano-betonske konzolne ploče u skladu sa grafičkim prilogom i statičkim proračunom i u svemu prema projektu armiranim betonom MB 25. U cenu takođe ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog materijala, kao i nega betona i montaža i demontaža oplate.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	9,21
	 
	 

	5.8.
	Nabavka, sečenje, savijanje i ugradnja armature.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po kg
	kg
	3.125,00
	 
	 

	UKUPNO-Betonski i armirano-betonski radovi: 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6) Tesarski radovi

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj.
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE TESARSKIH RADOVA

	• Tesarske radove izvesti sa odgovarajućom stručnom snagom,uz primenu savremenog alata namenjenog ovoj vrsti radova.  • Svi upotrebljeni materijali,spojna i vezivna sredstva, zaštitna sredstva moraju biti propisanog kvaliteta, odnosno da poseduju ateste.   • Radovi se moraju izvesti kvalitetno u svemu prema propisima, strandardima, tehničkoj dokumentaciji i overenim izvođačkim detaljima.

	• Tesarske radove raditi u svemu prema opisu i detaljima iz projekta, a uz obaveznu saglasnost projektanta.  • Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake  pozicije radova. 

	6.1.
	Izrada krovne konstrukcije od čamove građe prve klase. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog materijala
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na objektu produženog boravka
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 hor. proj.
	m2
	199,38
	 
	 

	6.2.
	Oblaganje kosih krovnih ravni vlagootpornim OSB pločama debljine 22mm. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog materijala
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na objektu produženog boravka
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 koso
	m2
	229,29
	 
	 

	6.3.
	Letvisanje krova čamovim kontr-letvama 3x5cm. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog materijala
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 koso
	m2
	229,29
	 
	 

	6.4.
	Letvisanje krova čamovim letvama 3x5cm. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog materijala
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 koso
	m2
	229,29
	 
	 

	UKUPNO-Tesarski radovi: 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7) Pokrivački radovi

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE POKRIVAČKIH RADOVA

	• Pokrivačke radove izvesti sa odgovarajućom stručnom snagom,uz primenu savremenog alata namenjenog ovoj vrsti radova.  • Svi upotrebljeni materijali,spojna i vezivna sredstva, zaštitna sredstva moraju biti propisanog kvaliteta, odnosno da poseduju ateste.   • Radovi se moraju izvesti kvalitetno u svemu prema propisima, strandardima, tehničkoj dokumentaciji i overenim izvođačkim detaljima.

	• Pokrivačke radove raditi u svemu prema opisu i detaljima iz projekta, a uz obaveznu saglasnost projektanta.  • Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake  pozicije radova. 

	7.1.
	Pokrivanje krovnih ravni falcovanim crepom. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog materijala
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija se izvodi na objektu produženog boravka
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	229,29
	 
	 

	7.2.
	Pokrivanje slemena i grbina fazonskim elementima. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog materijala
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	53,50
	 
	 

	UKUPNO-Pokrivački radovi: 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8) Bravarski radovi

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE BRAVARSKIH RADOVA

	• Sve pozicije bravarskih radova moraju biti izvedene i ugrađene stručno i kvalitetno, sa kvalifikovanom radnom snagom, odgovarajućim alatom i materijalima koji odgovaraju u svemu tehničkim propisima, normativima i važećim  standardima za ovu vrstu radova.  • Bravariju izraditi, snabdeti odgovarajućim okovom, po potrebi zastakliti, zaštiti i završno obraditi prema pojedinačnim specifikacijama, šemama i detaljima overenim od strane projektanta. Za sve ugrađene elemente potrebno je dostaviti atestnu dokumentaciju u skladu sa predviđenim opisima pozicija. Elementi vrata moraju imati mogućnost za ugradnju elektronske brave.  • Bravarske pozicije imaju se izvesti od standardnih materijala koji su predviđeni opisom pozicije, uz odgovarajuću ugradnju, u svemu prema predviđenom tehnološkom postupku.  • Detalji veza, spojeva, ankerovanja i dr. moraju biti u svemu saglasni sa odredbama odgovarajućih standarda i tehnologiji proizvođača, i izvedeni uz prethodnu saglasnost projektanta i  investitora.

	• Bravariju zaštiti i čuvati od oštećenja do predaje investitoru.  • Jediničnim cenama obuhvata se: nabavka materijala, izrada radioničkih detalja, izrada elemenata sa uobičajenim rasturom, svi pomoćni i vezivni materijali, zaštita, bojenje, zastakljivanje, alat, spoljni i unutrašnji transport, ugradnja, radne skele, zaštita izvedenih radova do predaje investitoru i sve ostale dažbine i izdaci izvođača prema strukturi cena.

	8.1.
	Nabavka, doprema i ugradnja ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom izrađenih u konstrukciji od poboljšanih višekomornih aluminijumskih profila sa termoprekidom, maksimalna dozvoljena provodljivost profila 2.3 W/m²K ili manje, sa podelom na polja i dimenzija u svemu prema šemi. Staklo troslojno , unutrašnje niskoemisiono, punjeno argonom, ksenonom ili kriptonom, sa koeficijentom toplotne provodljivosti    1.1  W/m²K.
	 
	 
	 
	 

	 
	Zvučna provodljivost  45dB. Završna obrada svih aluminijumskih profila, lajsni i površina je plastificirana u tonu RAL 7016 -  antracit siva. Vrata snabdeti potrebnim okovom sertifikovanim na minimun 10000 uzastopnih otvaranja, odgovarajućim šarkama kao i odgovarajućom kvakom.
Poziciju raditi prema radioničkim crtežima, detaljima i usvojenom uzorku uz saglasnost projektanta i predstavnika investitora.
. U cenu ulazi i sanacija i obrada špaletni.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	 
	 
	 
	 

	 
	180/265-V14
	kom
	1,00
	 
	 

	8.2.
	Nabavka, doprema i ugradnja zastakljenih leptir vrata vetrobrana sa nadsvetlom izrađenih od eloksiranog aluminijumskog profila sa bez termoprekida, sa odgovarajućom bravarijom po šemi i opisu datim projektom.  U cenu ulazi i sanacija i obrada špaletni.
	 
	 
	 
	 

	 
	Završna obrada svih aluminijumskih profila, lajsni i površina je plastificirana u tonu RAL 7016 -  antracit siva. Vrata snabdeti potrebnim okovom sertifikovanim na minimun 10000 uzastopnih otvaranja, odgovarajućim šarkama kao i odgovarajućom kvakom.
Poziciju raditi prema radioničkim crtežima, detaljima i usvojenom uzorku uz saglasnost projektanta i predstavnika investitora.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	 
	 
	 
	 

	 
	180/265-V15
	kom
	1,00
	 
	 

	8.3.
	Nabavka, doprema i ugradnja unutrašnjih zastakljenih vrata  izrađenih od eloksiranog aluminijumskog profila bez termoprekida, sa odgovarajućom bravarijom po šemi i opisu datim projektom.U cenu ulazi i sanacija i obrada špaletni.
	 
	 
	 
	 

	 
	Završna obrada svih aluminijumskih profila, lajsni i površina je plastificirana u tonu RAL 7016 -  antracit siva. Vrata snabdeti potrebnim okovom sertifikovanim na minimun 10000 uzastopnih otvaranja, odgovarajućim šarkama kao i odgovarajućom kvakom.
Poziciju raditi prema radioničkim crtežima, detaljima i usvojenom uzorku uz saglasnost projektanta i predstavnika investitora.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	 
	 
	 
	 

	 
	160/220-V16
	kom
	2,00
	 
	 

	8.4.
	Nabavka, doprema i ugradnja unutrašnjih punih vrata  izrađenih od eloksiranog aluminijumskog profila bez termoprekida, sa odgovarajućom bravarijom po šemi i opisu datim projektom.U cenu ulazi i sanacija i obrada špaletni.
	 
	 
	 
	 

	 
	Završna obrada svih aluminijumskih profila, lajsni i površina je plastificirana u tonu RAL 7016 -  antracit siva. Vrata snabdeti potrebnim okovom sertifikovanim na minimun 10000 uzastopnih otvaranja, odgovarajućim šarkama kao i odgovarajućom kvakom.
Poziciju raditi prema radioničkim crtežima, detaljima i usvojenom uzorku uz saglasnost projektanta i predstavnika investitora.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	 
	 
	 
	 

	 
	70/205-V6
	kom
	5,00
	 
	 

	 
	80/205-V5
	kom
	1,00
	 
	 

	 
	90/205-V4
	kom
	3,00
	 
	 

	8.5.
	Nabavka, doprema i ugradnja fiksnih, jednokrilnih, dvokrilnih, trokrilnih i četvorokrilnih atestiranih prozora sa šestokomornim PVC okvirom minimalne debljine profila 70mm. Provodljivost profila je minimalno 1.1 W/m2K. PVC profil ne sme biti od recikliranog materijala, niti da sadrži olovo. Ojačanje profila, čelično, minimalne debljine 1.5mm ili od materijala koji je ojačan vlaknima koji čini profil stabilnim. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Staklo je dvostruko, unutrašnje nisko emisiono sa provodljivošću manjom od 1.3 W/m2K. Punjenje argonom.  Okov sertifikovan na minimum 10.000 uzastopnih otvaranja, guma za zaptivanje trostruka EPDM. Zvučna izolacija Rw,P=45dB. Boja bela.  U cenu ulazi i sanacija i obrada špaletni.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	 
	 
	 
	 

	 
	130/185 dvokrilni-P1
	kom
	9,00
	 
	 

	 
	300/60 četvorokrilni-P15
	kom
	1,00
	 
	 

	 
	60/80 jednokrilni-P16
	kom
	3,00
	 
	 

	8.6.
	Nabavka, doprema i ugradnja aluminijumskih roletni za dimenzije sledećih prozora.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	 
	 
	 
	 

	 
	130/185 dvokrilni-P1
	kom
	9,00
	 
	 

	8.7.
	Izrada dvovisinske ograde prilazne rampe. Ogradu izraditi od Inox profila kružnog poprečnog preseka. Rukohvat i horizontalu ispod rukohvata izraditi od Inoks profila kružnog poprečnog preseka prečnika 50mm . Ispunu izraditi od Inoks profila kružnog poprečnog preseka prečnika 16mm (3 kom), na osnom rastojanju od 18cm.
	 
	 
	 
	 

	 
	Stubove izraditi od inox profila kružnog poprečnog preseka prečnika 40mm, na rastojanju od 0.8m do 1.4m (u skladu sa šemom bravarije i sa prilagođavanjeem faktičkom stanju na terenu)  Rukohvate postaviti na dve visine 70 i 90cm i prepustiti za 30cm u odnosu na rampu i izraditi sa zaobljenim završetkom. Cenom obuhvatiti nabavku, dopremu i ugradnju svog materijala i pribora potrebnog za postavljanje ograde (poklopci za stubove, poklopci za horizontale, konektori, rozetne, držači cevi...).  Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje: 14
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	14,50
	 
	 

	UKUPNO-Bravarski radovi: 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9) Limarski radovi

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE LIMARSKIH RADOVA

	• Sve limarske radove izvesti sa odgovarajućom stručnom radnom snagom, uz punu primenu savremenog alata i mehanizacije namenjene ovoj vrsti radova.   • Svi radovi koji prethode limarskim radovima moraju biti u potpunosti završeni, a potreban materijal dopremljen po vrstama i količinama na udaljenost do 50 m1 od mesta ugradnje.  • Pre početka radova izvođac je dužan da usaglasi svoje detalje sa projektom, da proveri sve građevinske elemente na koje se ili za koje se limarija pričvršćuje, kao i da pripremi limariju od zahtevanog materijala, koja će da odgovara predviđenom načinu vezivanja i svim ostalim zahtevima.  • Po kvalitetu i dimenzijama limovi moraju biti saglasni sa odgovarajućim standardima, a ukoliko ovih nema, moraju posedovati ateste o ispitivanju. • Delovi različitih metala ne smeju doći u neposredni dodir, da bi se sprečilo stvaranje galvanskih struja, korozije ili drugih štetnih uticaja.

	• Sastavi limova i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promenama mogu nesmetano da dilatiraju, a da pri tom ostanu nepropusni za atmosferilije.  • Svi upotrebljeni materijali, spojna i vezivna sredstva, zaštitna sredstva, moraju biti propisanog kvaliteta odnosno da poseduju ateste.  • Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake pozicije radova. Jedinačna cena obuhvata izradu kompletne pozicije radova (nabavku osnovnog i vezivnog materijala, spoljni i unutrašnji  transport, izradu i montažu, mere  zaštite, sve horizontalne i vertikalne prenose, potrebnu radnu skelu, traženu zaštitu na spoju sa drugim  materijalima, termoispune kod sendviča i ostale aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno izvođenje radova).

	9.1.
	Izrada i montaža uvala na krovu RŠ33cm od pocinkovanog plastificiranog lima d=0.6mm . U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog materijala
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	19,50
	 
	 

	9.2.
	Izrada i montaža visećeg oluka od pocinkovanog plastificiranog lima min d=0.6mm u svemu prema projektu. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog materijala
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	66,50
	 
	 

	9.3.
	Nabavka materijala, isporuka i montaža okruglih olučnih vertikala Ø120mm. Olučne vertikale su izrađene od pocinkovanog čeličnog lima debljine 0,6mm, plastificiranog u izabranom tonu. Po vertikali oluke pričvrstiti za fasadu odgovarajućim obujmicama. Obračun po m1, komplet montiranog i povezanog
vertilalnog oluka sa svim potrebnim vijčanim i zaptivnim materijalom i radnom skelom.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	30,00
	 
	 

	9.4.
	Opšivanje solbanka prozora pocinkovanim plastificiranim limom debljine 1mm, razvijene širine (RŠ) do 33cm . Strane solbanka prema zidu i štoku podići u vis do 25mm. Ispod lima postaviti sloj ter papira. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala za izvođenje.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	16,50
	 
	 

	9.5.
	Opšivanje strehe aluminijumskom lamperijom sa odgovarajućom potkonstrukcijom. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	68,60
	 
	 

	9.6.
	Izrada i montaža snegobrana na krovu od pocinkovanog lima, debljine 0,60 mm pravougaonog preseka razvijene širine 25-33 cm. Snegobrani se postavljaju po uputstvu proizvođača krovnog pokrivača (u visini od minimum polovnine krova). U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog materijala
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	kom
	260,00
	 
	 

	UKUPNO-Limarski radovi: 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	10) Fasaderski radovi

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE FASADERSKIH RADOVA

	• Fasaderske radove izvesti sa odgovarajućom stručnom snagom,uz primenu savremenog alata namenjenog ovoj vrsti radova.  • Svi upotrebljeni materijali,spojna i vezivna sredstva, zaštitna sredstva moraju biti propisanog kvaliteta, odnosno da poseduju ateste.   • Radovi se moraju izvesti kvalitetno u svemu prema propisima, strandardima, tehničkoj dokumentaciji i overenim izvođačkim detaljima.

	• Fasaderske radove raditi u svemu prema opisu i detaljima iz projekta, a uz obaveznu saglasnost projektanta.  • Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake  pozicije radova. 

	10.1.
	Nabavka materijala i izrada fasade. Preko već postavljenih ploča od kamene vune naneti sloj građevinskog lepka otpornog na požar, utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka otpornog na požar za gletovanje po detaljima i uputstvu projektanta. Završno površinu obraditi podlogom i završnim dekorativnim malterom otpornim UV i paropropusnim, u odabranim tonovima u svemu prema opštem opisu i uputstvu proizvođača. U cenu uračunati i potrebne ivične lajsne. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nakon obrade fasadu štititi najmanje 24 časa od uticaja atmosferilija. Pre početka nanošenja u saradnji sa projektantom odrediti boju i uraditi probne uzorke.
Obračun po m2.
NAPOMENA : Fasadni sistem koji se naručuje
od jednog proizvođača, neophodno je da poseduje sertifikat na kompletan fasadni sklop (ETAG 004).
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	203,30
	 
	 

	10.2.
	Nabavka materijala i obrada sokle. Preko već postavljenih ploča od stirodura naneti sloj građevinskog lepka otpornog na požar, utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka otpornog na požar za gletovanje po detaljima i uputstvu projektanta. Završno površinu obraditi podlogom i završnim dekorativnim malterom otpornim UV i paropropusnim, u odabranim tonovima u svemu prema opštem opisu i uputstvu proizvođača. U cenu uračunati i potrebne ivične lajsne. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nakon obrade fasadu štititi najmanje 24 časa od uticaja atmosferilija. Pre početka nanošenja u saradnji sa projektantom odrediti boju i uraditi probne uzorke.
Obračun po m2.
NAPOMENA : Fasadni sistem koji se naručuje
od jednog proizvođača, neophodno je da poseduje sertifikat na kompletan fasadni sklop (ETAG 004).
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	31,35
	 
	 

	UKUPNO-Fasaderski radovi: 
	 

	 
	11) Keramičarski radovi: 

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE KERAMIČARSKIH RADOVA

	• Sve pozicije ostalih radova moraju biti izvedene stručno i kvalitetno, sa kvalifikovanom radnom snagom, odgovarajućim alatom i materijalima koji odgovaraju u svemu tehničkim propisima, normativima i važećim standardima za ovu vrstu radova svaku posebnu vrstu radova.

	11.1.
	Oblaganje zidova keramičkim pločicama prve klase domaćeg proizvođača, dimenzija po izboru investitora na lepku sa ugradnjom završnih lajsni. U cenu ulazi i fugovanje i nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala.  Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje: 5,6,7,8,11,12,13
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	111,44
	 
	 

	11.2.
	Oblaganje podova keramičkim pločicama prve klase domaćeg proizvođača, dimenzija po izboru investitora na lepku sa ugradnjom završnih i prelaznih lajsni, po potrebi. U cenu ulazi i fugovanje, kao  i nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje:1,2,5,6,7,8,10,11,12,13
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 poda
	m2
	48,11
	 
	 

	11.3.
	Oblaganje ulaznog stepeništa, rampe, podesta i trema podnim keramičkim pločicama u cementnom malteru. Pločice su protivklizne I klase, otporne na atmosferske uticaje i domaćeg proizvođača. Podlogu prethodno očistiti i isprskati cementnim mlekom. Polaganje izvesti ravno i pločice zaliti cementnim mlekom. Postavljene pločice fugovati i očistiti. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala. U cenu takođe ulaze potrebne aluminijumske lajsne , obrada stepenika, obrada rampe, kao i izrada sokle od istih pločica. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje: 14
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 poda
	m2
	15,00
	 
	 

	11.4.
	Oblaganje sokle keramičkim pločicama prve klase domaćeg proizvođača, po ugledu na podne pločice. Visina sokle maks.10cm. U cenu ulazi i fugovanje, kao  i nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje:1,2,10,13
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	51,30
	 
	 

	UKUPNO-Keramičarski radovi: 
	 

	 
	12) Molersko-farbarski radovi

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVА
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE MOLERSKO - FARBARSKIH RADOVA

	• Sve pozicije molersko-farbarskih radova moraju biti izvedene stručno i kvalitetno, sa kvalifikovanom radnom snagom, odgovarajućim alatom i materijalima koji odgovaraju u svemu tehničkim propisima, normativima i važećim standardima za ovu vrstu radova.  •  Materijali se mogu ugrađivati i primenjivati samo na onim površinama za koje su odgovarajući, prema svojim fizičko-hemijskim i mehaničkim osobinama i nameni, imajući u vidu mikro klimu i druge osobenosti predmetnog objekta, t. j. da budu, po potrebi i otporni na koroziju, hidrofobni i fungicidni.  • Investitor ima pravo da, po potrebi, ili u slučaju sumnje, na teret izvođača proveri kvalitet materijala, koje izvođač upotrebljava prilikom izvođenja radova. u tu svrhu izvođač je obavezan da preda investitoru odgovarajuću količinu materijala koji će se ispitivati.  •  Početak i završetak molersko farbarskih radova mora da bude u sklađen sa ustanovljenom dinamikom izvođenja radova na gradilištu, a izvođač je obavezan da učestvuje u izradi iste, kao i da pojedinosti iz takvih dokumenata pruži na uvid nadzornom organu.

	• Obojene površine moraju da budu čiste, bez tragova četki i valjaka. boja i ton moraju da budu ujednačenog intenziteta,  bez mrlja. boja mora potpuno da prekrije podlogu. Svi završeći obojenih površina moraju biti ravni i pravilni, kao i sastavi sa vratima, prozorima i sl.   • Nanošenje boje je ručno ili mašinski  -  špricanjem.   • Kod višestrukih premaza prethodni premaz mora biti potpuno suv pre nego što se nanese sledeći.  • Samo na suve i pripremljene podloge dozvoljeno je   nanošenje boje.   • Izvođač je obavezan da pre početka radova dobro očisti podlogu od mehaničkih nečistoca, prašine i masnoća.  • Uljane  boje ne smeju da se mreškaju i da pucaju. Za sve vrste premaza upotrebiti boje sa pigmentima otpornim na svetlost.                       • Izbor boja vrše projektant i odgovorni predstavnik investitora, po dogovoru.  • Za vreme izvođenja radova izvođač je dužan da spreči da se usled nepažnje svojih radnika uprljaju već izvedene druge vrste radova drugih izvođača. U protivnom, izvođač je obavezan da nadoknadi naručiocu vrednost izvršenih popravki  na  tim  radovima.  • Pre početka posla izvođač je dužan da pismenim putem obavesti nadzornog organa o svim zapaženim greškama ili oštećenjima već  izvedenih radova, posle kojih on počinje da radi, kako bi se osigurao od preuzimanja odgovornosti za zatećeno stanje i nezadovoljavajući kvalitet svoga posla usled toga.  • Obračun izvedenih radova izvršiće se u skladu sa tehničkim uslovima za izvođenje završenih radova u građevinarstvu.  • Jediničnom cenom obuhvaćena je vrednost materijala koji se ugrađuje, sav rad, spoljni i unutrašnji transport, davanje uzoraka i atesta, manje popravke podloge, potrebna pokretna skela, alati, zaštita izvedenih radova od oštećenja do predaje naručiocu, čišćenje, kao i sve ostale dažbine i izdaci izvođača prema strukturi cena.

	12.1.
	Gletovanje zidova.  Gletovati u dva sloja sa šmirglanjem. U cenu je uračunata  nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala.  Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje: 1,2,3,4,9,10,13-grafički prilog osnova prizemlja novoprojektovano
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	314,24
	 
	 

	12.2.
	Nabavka materijala i gletovanje plafonskih površina. Gletovati u dva sloja sa šmirglanjem.  U cenu je uračunata nabavka svog materijala potrebnog za izvođenje , potreban rad, kao i montaža i demontaža skela. Obračun po m² . Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13-grafički prilog osnova prizemlja novoprojektovano
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	126,57
	 
	 

	12.3.
	Krečenje zidova.  Zidove bojiti poludisperzivnom bojom dva puta u boji i tonu po izboru investitora. U cenu je uračunata  nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala. U cenu ulazi i montaža i demontaža skele. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje: 1,2,3,4,9,10,13-grafički prilog osnova prizemlja novoprojektovano
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по m2 
	m2
	215,42
	 
	 

	12.4.
	Nabavka materijala  i krečenje plafonskih površina. Plafone bojiti polikolorom, takođe u dva sloja u beloj boji. U cenu je uračunata nabavka svog materijala potrebnog za izvođenje , potreban rad, kao i montaža i demontaža skela. Obračun po m² . Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13-grafički prilog osnova prizemlja novoprojektovano
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	126,57
	 
	 

	12.5.
	Izrada masne sokle na unutrašnjim zidovima . U cenu je uračunata nabavka svog materijala potrebnog za izvođenje , potreban rad,  Obračun po m² .  Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje: 1,2,3,4-grafički prilog osnova prizemlja novoprojektovano
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	98,82
	 
	 

	UKUPNO-Molersko-farbarski radovi: 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	13) Podopolagački radovi

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVА
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE PODOPOLAGAČKIH RADOVA

	• Sve pozicije podopolagačkih radova moraju biti izvedene stručno i kvalitetno, sa kvalifikovanom radnom snagom, odgovarajućim alatom i materijalima koji odgovaraju u svemu tehničkim propisima, normativima i važećim standardima za ovu vrstu radova.   • Pre početka radova izvođač je dužan da ispita kvalitet podloge  i  njenu podobnost za oblaganje.
• Podloga mora biti čvrsta, ravna, bez pukotina i oštećenja, suva sa max. 3% vlage u momentu ugrađivanja parketa i čista, bez mehaničkih  nečistoca  i  masnoća.   • Pre početka radova izvođač je dužan da podlogu fino očisti i izravna. Za izravnanje manjih neravnina upotrebiće se masa za izravnanje ("olma" ili sl.), što se neće posebno platiti izvođaču, već  ulazi  u  jediničnu cenu. 

	 • Izvođač je dužan da izvedene radove drugog izvođača čuva od oštećenja prilikom izvođenja svojih radova.   U protivnom biće u obavezi da sva oštećenja dovede u ispravno stanje o svom trošku. • Izvođač je dužan da svoje izvedene radove čuva od oštećenja  do predaje naručiocu.    • Jediničnom cenom obuhvaćena je vrednost materijala koji se ugrađuje, sav rad, spoljni i unutrašnji transport, davanje uzoraka i atesta, pripremanje podloge, alati, zaštita izvedenih radova od oštećenja do predaje naručiocu, čišćenje, kao i sve ostale dažbine i izdaci izvođača prema strukturi cena.

	13.1.
	Nabavka materijala i izrada samorazlivajuće ravnjajuće brzovezujuće mase za izravnanje podova tipa Ceresit CN 69 ili ekvivalentno. Pre nanošenja samonivelirajuće mase, potrebno je naneti prajmer, a zatim i masu u slojevima u zavisnosti od potrebe. Podlogu očistiti i naneti masu za izravnanje, da čvrsto i trajno veže za podlogu. U svemu prema uputstvu proizvođača. Naneta masa mora da ima potrebnu otpornost na pritisak. Podlogu obrusiti i opajati. U cenu je uračunata debljina sloja od za izravnanje od 3mm. Obračun po m2
poda. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala za izvršenje ove pozicije  Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje: 3,4,9-grafički prilog osnova prizemlja novoprojektovano
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m²
	m²
	78,46
	 
	 

	13.2.
	Nabavka i postavljanje HETEROGENOG VINILA podne obloge od heterogenog polivinil hlorida na peni, sledećih karakteristika:
Ukupna masa 2770 g/m² Ukupna debljina 3.30 mm
Debljina habajućeg sloja 0.50 mm Površinski tretman TopClean XP Tip formata Rolna
Način ugradnje Lepljenje Dimenzionalna stabilnost 0.10 %
Izolacija od zvuka udara (ISO 717-2) - ∆Lw 20 dB
Uvijanje ivica posle izlaganja toploti (ISO 23999) 8 mm
Klasa izolacije od zvuka udara (EN 16205) Klasa A (≤ 65 dB)
	 
	 
	 
	 

	 
	Električna otpornost (EN 1081) R > 109 Oma Otpornost na klizanje (DIN 51130) R9 Otpornost na klizanje (EN 13893) DS klasa (µ≥ 0.30)
Reakcija na požar na fibercementnoj podlozi (EN 13501-1) Bfl-s1
Reakcija na požar na podlozi od iverice (EN 13501-1) Cfl-s1
Podno grejanje Da (maksimum 27°C)
Otpornost na točkiće stolica (ISO 4918) Nema oštećenja
	 
	 
	 
	 

	 
	Otpornost na nogice nameštaja (ISO 16581) Nema oštećenja
Otpornost na hemikalije (ISO 26987) Visoka otpornost
Termička otpornost (u m².k/W) 0.04 Postojanost boje – svetlost(ISO 105-B02) 6 Zaostala ulegnuća 0.10mm
Izvedena podloga mora biti čvrsta, fino perdašena i suva. Podlogu očistiti od prašine. Podnu oblogu zalepiti odgovarajućim lepkom preko podloge. Pored zidova postaviti odgovarajuće lajsne. Boja podne obloge i vrsta lajsni po izboru projektanta. Način postavljanja u svemu prema uputstvu proizvođača. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala za izvršenje ove pozicije.  U cenu ulaze i prelazne aluminijumske lajsne na spojevima sa drugim obradama podova.  Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje: 3,4,9-grafički prilog osnova prizemlja novoprojektovano
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m²
	m²
	78,46
	 
	 

	UKUPNO-Podopolagački radovi: 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14) Izolaterski radovi

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVА
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE IZOLATERSKIH RADOVA

	• Sve pozicije izolaterskih radova moraju biti izvedene stručno i kvalitetno, sa kvalifikovanom radnom snagom, odgovarajućim alatom i materijalima koji odgovaraju u svemu tehničkim propisima, normativima i važećim standardima za ovu vrstu radova. • Samo oni radovi koji su izvedeni propisno i u kvalitetu koji je propisima i projektom predviđen i zahtevan ili uobičajeno očekivan, uzeće se u obračun.

	• Početak i završetak izolaterskih radova obaviće se prema dinamici gradilišta, a izvođač je obavezan da učestvuje u izradi iste, kao i da obezbedi da o svemu prethodno i blagovremeno bude obaveštavan nadzorni organ. • Izolaterski radovi moraju biti  izvedeni  tako da  pojedini delovi i slojevi izolacije, kao i celokupne završene pozicije, moraju u potpunosti odgovarati svojoj nameni, zahtevima dobrog kvaliteta, sigurnosti i dugotrajnosti. • Slojevi izolacije ne smeju se polagati na betonsku podlogu ako u betonu nije završen proces vezivanja i očvršćavanja. • Pre početka izvođenja bilo koje od ugovorenih pozicja izolaterskih radova, podloga se mora otprašiti, dobro i pažljivo očistiti od svih nečistoća, nevezanih čestica prašine, eventualnih raznih mrlja od ulja, masti, kiselina i drugo. • Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake  pozicije radova. Jedinična cena obuhvata izradu kompletne  pozicije radova, (nabavku osnovnog, veznog i materijala za zaštitu, spoljni i unutrasnji  transport, izradu, mere  zaštite, neophodnu radnu skelu čišćenje i ostale aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno izvođenje ovih radova.

	14.1.
	Izrada hidroizolacije podova i zidova, po principu premaza-jednokomponentnih hidroizolacionih premaza u svemu prema projektu, po izboru investitora. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog materijala. Naneti najmanje dva sloja hidroizolacionog premaza, uglove obraditi izolacionim trakama. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala. Ugradnju vršiti u skladu sa preporukama proizvođača HI sredsva sa svim predradnjama i pratećim materijalom.  Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13-grafički prilog osnova prizemlja novoprojektovano
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	238,01
	 
	 

	14.2.
	Izrada termoizolacije plafona od  sloja kamene vune u obliku tvrdih ploča debljine d=20cm i PVC folije , u svemu prema projektu. 
	 
	 
	 
	 

	 
	* Toplotna provodljivost kamene vune ne sme biti veća od 0,04 W/m²K.
- Reakcija na požar Bs2, d1 prema SRPS EN 13501-1
- Klasa negorivosti A1
- Faktor otpora difuzije vodene pare μ ~ 1
- Delaminacija > 10 kPa
- Napon pri 10% - tnom sabijanju> 10 kPa
- Tačkasto opterećenje > 550
	 
	 
	 
	 

	 
	Kamenu vunu  postaviti kao  termo izolaciju i
protivpožarnu  zaštitu iznad tavanske konstrukcije, po detaljima i uputstvu. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog materijala. Pozicija se izvodi u kompletnom objektu
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	166,59
	 
	 

	14.3.
	Nabavka i postavljanje jednog sloja paropropusne folije preko termoizolacije tavanske ploče . Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom
akrilnom trakom, po uputstvu proizvođača. Obračun po m² postavljene površine. Pozicija se izvodi u kompletnom objektu
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	166,59
	 
	 

	14.4.
	Nabavka i postavljanje jednog sloja paropropusne folije preko  OSB tabli kosog krova  koji se pokriva crepom. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom
akrilnom trakom, po uputstvu proizvođača. Obračun po m² postavljene površine. Pozicija se izvodi u na delu krova  koji se pokriva crepom
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	229,29
	 
	 

	14.5.
	Izrada termoizolacije poda stirodurom debljine d=10cm i PVC folije. Ugraditi dva sloja falcovanog stirodura debljine d=5cm. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog materijala.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	126,57
	 
	 

	14.6.
	Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča debljine od 15 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu fasadnih zidova.
- Toplotna provodljivost kamene vune ne sme biti veća od 0,04 W/m²K.
- Reakcija na požar Bs2, d1 prema SRPS EN 13501-1
- Klasa negorivosti A1
- Faktor otpora difuzije vodene pare μ ~ 1
-Delaminacija > 10 kPa
- Napon pri 10% - tnom sabijanju > 10 kPa
- Tačkasto opterećenje > 550
Pričvršćivanje izolacije za zid negorivim ankerima.
	 
	 
	 
	 

	 
	NAPOMENA : Fasadni sistem koji se naručuje od jednog proizvođača, neophodno je da poseduje
sertifikat na kompletan fasadni sklop (ETAG 004). U cenu ulazi i kompletna priprema podloge u skladu sa uputstvima proizvođača.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	203,30
	 
	 

	14.7.
	Nabavka i postavljanje stirodura u obliku tvrdih ploča debljine od 15 cm. Stirodur postaviti kao termoizolaciju sokle.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	31,35
	 
	 

	UKUPNO-Izolaterski radovi: 
	 

	 
	15) Razni radovi

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	15.1.
	Nabavka doprema i ugradnja PVC podprozorskih daski minimalne širine 15cm u beloj boji U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala za izvršenje pozicije, kao i svog pratećeg materijala(čela i sl.). Pozicija se izvodi na sledećim prozorima
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu podprozorske daske
	 
	 
	 
	 

	 
	130/185 dvokrilni-P1
	kom
	9,00
	 
	 

	 
	300/60 četvorokrilni-P15
	kom
	1,00
	 
	 

	 
	60/80 jednokrilni-P16
	kom
	3,00
	 
	 

	15.2.
	Nabavka i ugradnja sistema metalnih hromiranih, ili aluminijumskih oznaka u objektu. Sistem treba da ima mogućnost lake zamene podataka. Oznake treba da sadrži: arapski broj prostorije i naziv prostorije. Oznake se montiraju na vratima, ili iznad vrata. Dizajn i izgled oznaka uz konsultacije sa projektantom i investitorom. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	kom
	58,00
	 
	 

	15.3.
	Nabavka i postavljanje otirača (brisača) ispred glavnog ulaza, i u vetrobranu, sporednog ulaza, od kokosovog vlakna, ili drugog materijala, dimenzije 80x100cm. Dimenzije, materijal i izgled otirača uz konsultacije sa projektantom i investitorom.. Lokacija: prizemlje novo-14
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	kom
	5,00
	 
	 

	15.4.
	Izrada i ugradnja metalnih tipksih konzola za zastave. Zidnu čeličnu konzolu izraditi od čeličnog profila Æ35-45 mm, sa ankerom od pljošteg čelika i ankerovanih za zid. Konzolu minizirati u dva sloja i bojiti bojom za metal u dva sloja, boje i tona po izboru projektanta. Lokacija: prizemlje novo-14
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	kom
	1,00
	 
	 

	15.5.
	Nabavka i montaža Standard rolo zavese dimenzija 130x185cm, izrađene se od tekstila, 100% poliester, poliester i PVC ili fiberglas. Tkanina je antistatička i veoma laka za održavanje. Boja i dezen po izboru investitora. Montaža na plafon ili zid u dogovoru sa nadzorom. Preko čitavog prozora, poseduje upravljanje uz pomoć lančića.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	kom
	4,00
	 
	 

	15.6.
	Nabavka i montaža Zebra Standard rolo zavese dimenzija 130x185cm, izrađene se od tekstila, 100% poliester, poliester i PVC ili fiberglas. Tkanina je antistatička i veoma laka za održavanje. Boja i dezen po izboru investitora. Montaža na plafon ili zid u dogovoru sa nadzorom. Preko čitavog prozora, poseduje upravljanje uz pomoć lančića.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	kom
	5,00
	 
	 

	15.7.
	Nabavka, doprema i montaža gotovih rasklapajućih metalnih stepenica za izlazak u tavanski prostor u već formiran otvor. Stepenice savlađuju ukupnu visinu od 3.20m. Dimenzija otvora u ploči 70x120cm, širina gazišta 30-40cm, dubina gazišta, min 10cm, razmak između gazišta 25-30cm. Stepenice se rasklapaju mehanički. Otvor u ploči formirati prilikom izrade međuspratne konstrukcije. U dogovoru sa Investitorom i nadzorom definisati tačnu lokaciju. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	kom
	1,00
	 
	 

	UKUPNO-Razni radovi: 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA OBJEKTA ZA PRODUŽENI BORAVAK

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	    Pripremni i završni radovi
	 
	 
	 
	 

	2.
	    Demontaže i rušenja
	 
	 
	 
	 

	3.
	    Zemljani radovi
	 
	 
	 
	 

	4.
	    Zidarski radovi
	 
	 
	 
	 

	5.
	    Betonski i armirano-betonski radovi
	 
	 
	 
	 

	6.
	    Tesarski radovi
	 
	 
	 
	 

	7.
	    Pokrivački radovi
	 
	 
	 
	 

	8.
	    Bravarski radovi
	 
	 
	 
	 

	9.
	    Limarski radovi
	 
	 
	 
	 

	10.
	    Fasaderski radovi
	 
	 
	 
	 

	11.
	    Keramičarski radovi
	 
	 
	 
	 

	12.
	    Molersko-farbarski radovi
	 
	 
	 
	 

	13.
	    Podopolagački radovi
	 
	 
	 
	 

	14.
	    Izolaterski radovi
	 
	 
	 
	 

	15.
	    Razni radovi
	 
	 
	 
	 

	UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI-bez PDV-a
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ZBIRNA REKAPITULACIJA 

	GRAĐEVINSKIH RADOVA SANACIJE I ADAPTACIJE OBJEKATA OSNOVNE ŠKOLE ''BRANKO KRSMANOVIĆ'' U DRENOVCU

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	    Osnovna škola ''Branko Krsmanović'' sa fiskulturnom salom
	 
	 
	 
	 

	2.
	    Produženi boravak
	 
	 
	 
	 

	UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI bez PDV-a
	 

	PREDMER HIDROTEHNIČKIH RADOVA OBJEKTA ŠKOLE I FISKULTURNE SALE

	OPŠTI TEHNIČKI USLOVI 

	Svi stavovi predmera radova podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada u svemu prema planovima, tehničkom opisu, statičkom proračunu, detaljima iz projekta, važećim tehničkim propisima i uputstvima nadzornog organa i projektanta, bezuslovno stručno i precizno.                                                                                                                                                            Svi  radovi i materijali navedeni u opisima pojedinih pozicija ovog predmera radova moraju biti obuhvaćeni ponuđenom jediničnom cenom  izvođača. Cene upisane u predmeru radova su prodajne cene izvođača i one obuhvataju sve izdatke za rad, materijal sa uobičajenim rasturom, spoljni i unutrašnji transport, skelu za izvođenje radova ukoliko ista za određene pozicije radova nije posebno predmerom predviđena, osvetljenje, pogonski materijal i energiju za mašine, magacine za uskladištenje materijala, privremene gradilišne prostorije, kancelarije, radničke prostorije, privremene ograde oko gradilišta, zaštitne nadstrešnice, zaštitna platna na skeli, oznake upozorenja i dr., režiju izvođenja, doprinose, sve državne i opštinske dažbine, zaradu izvođača, kao i sve ostale izdatke uslovljene postojećim propisima za formiranje prodajne cene građevinskog proizvoda, uključujući tu i sve izdatke koji potiču iz posebnih uslova rada koje predviđaju tehnički propisi.                                                                                                     
Izvođač nema pravo da zahteva nikakve doplate na ponuđene i ugovorene cene u predmeru radova, izuzev ako je u nekoj poziciji ovog predmera radova navedeno da se izvestan rad plaća zasebno, a nije predviđen u drugoj poziciji.                                                                                                                                                                                                                                Obračun i klasifikacija izvedenih radova vršiće se prema tehničkim propisima što je obavezno i za izvođača i za investitora, ukoliko u opisima pojedinačnih pozicija ovog predmera radova nije naznačeno drugačje.                                                                                                                                                                                                                                                                                      Opšti opis dat je za jednu vrstu rada i materijal i obavezuje izvođača da sve takve vrste radova izvodi u pojedinim pozicijama po tom opisu bez obzira da li se u dotičnoj poziciji poziva na opšti opis, osim ukoliko nije u toj poziciji drugačije predviđeno.

	Kod svih hidrotehničkih radova uslovljava se upotreba kvalitetnog materijala prema postojećim tehničkim propisima i opisu odgovarajućih pozicija radova u predmeru  radova.                                                                                                                                                                                                                                                             Izvođač je dužan da uskladi rad pojedinih podizvođača koji samostalno izvode pojedine vrste radova, kako jedni ne bi oštetili radove drugih, a ukoliko bi do toga došlo, dužan je da odmah reguliše otklanjanje i naknadu štete na račun krivca. u protivnom, troškove za otklanjanje ovakvih šteta snosiće sam izvođač. Ovo se odnosi i na sve smetnje i štete koje mogu nastati zbog nepridržavanja dogovorenog redosleda i vremenskog plana izvođenja pojedinih radova. Građevinski dnevnik i građevinsku knjigu vodiće izvođač na osnovu postojećih zakonskih propisa, svakodnevno upisujući potrebne podatke i zapisnike o skrivenim radovima koje predstavnik investitora svakodnevno pregleda i overava svojim potpisom na svakoj strani.                                                                                                                                                        NAPOMENA: Izvođač radova je dužan da se pre davanja ponude upozna sa trenutnom situacijom na predmetnoj lokaciji, kako bi  sagledao sve vrste radova i aktivnosti na izgradnji budućeg objekta. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1) RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	1.1.
	Demontaža stare sanitarije sa pripadajućom armaturom utovar i odvoz na zato određenu deponiju. 

Obračun po komadu.
	kom
	36
	 
	 

	1.2.
	Prosecanjenje i rušenje delova betonske podne ploče u objektu, štemovanje zidova-priprema trase za nove instalacije. Procena-  kanali u podovima i  kroz trotoare dim. 25(50cm, delom beton, ostatak pesak oko cevi. Utovar šuta  i odvoz. 

Obračun po m3.
	m3
	36,50
	 
	 

	1.3.
	Demontaža postojećeg vodovodnog i kanalizacionog cevovoda, utovar i odvoz na zato određenu deponiju. Obračun metru dužnom.

- vodovodne cevi

- kanalizacione cevi
	m1

m1
	150,00

200,00
	 
	 

	1.4.
	Rad unutar objekta i ispod trootara: Nasipanje peskom ispod i iznad cevi, do kote predviđene za betoniranje podova/ trotoara koji su prosečeni pažljivo sabijanje peska i ravnanje na tačnost (1cm za betoniranje. Obračun po m3
	m3
	28,50
	 
	 


	1.5.
	Popravka- betoniranje prvog sloja podova u delu  posečenih podova u zgradi, vraćanje u prvobitno stanje posle priključenja vodovoda i kanalizacije,  i ispitivanja mreže, kao podloge za novu termoizolaciju i ravnajuće slojeve. Betoniranje delova trootara i pešačkih staza isečenih zbog zamene dvorišnih instalacija 

Obračun po m2
	m2
	72,00
	 
	 

	UKUPNO – radovi na demontaži i rušenju: 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2) GRAĐEVINSKI  RADOVI

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	2.1.
	Iskop zemlje III kategorije za kanalske rovove širine 50-70cm dubine prema dokumentaciji. Obračun po m3 za:
	
	
	 
	 

	
	- vodovodnu mrežu, od postojeće priključne cevi do ulaza u zgradu dubine do 1.0m
	m3
	14,15
	 
	 

	
	- kanalizacionu mrežu, prosečna dubina iskopa: 1.0m
	m3
	38,00
	 
	 

	2.2.
	Iskop zemlje III kategorije za revizione silaze dimenzije i dubine prema projektnoj dokumentaciji.

Obračun po m3
	m3
	8,55
	 
	 

	2.3.
	Nabavka, dovoz, nasipanje i nabijanje peska u rovu oko cevi i to sloju d=10 cm ispod i d=10 cm iznad temena cevi sa pažljivim nabijanjem. Količine se odnose samo na dvorišnu instalaciju. 

Obračun po m3 za:
	
	
	 
	 

	
	- vodovodnu mrežu
	m3
	2,85
	 
	 

	
	- kanalizacionu mrežu
	m3
	7,60
	 
	 

	2.4.
	Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje tamponskog sloja prirodnog šljunka ispod ploče revizionih silaza, u sloju od d=12cm. Obračun po m3.
	m3
	0,75
	 
	 

	2.5.
	Zatrpavanje rova iskopanom zemljom po završenoj montaži cevi i ispitivanju mreže. Zatrpavanje vršiti u slojevima od po 30cm, sa nabijanjem. Obračun po m3 
	m3
	41,70
	 
	 

	2.6.
	Utovar i odvoz viška zemlje na zato određenu deponiju (planiranje na parceli).Obračun po m3 (+15( za rastresitost) 
	m3
	21,85
	 
	 

	2.7.
	Izrada revizione šahte, prema detaljima iz grafičkog priloga, sa popunjavanjem spojeva i obradom kinete cementnim malterom, izradom padova prema kineti i ugradnjom penjalica (18mm na rastojanju od 30cm, a prva na 60cm od gornje ivice silaza. Šahta od nabijenog betona MB20, unutrašnjih dmenzija 1.0(1.0m, sa pločom od  arm.betona i liveno gvozdenim poklopcem, za pešački saobraćaj.

- Prosečna dubina šahte: 1.0m
	kom
	4
	 
	 

	UKUPNO – Građevinski radovi: 
	 

	 
	3) VODOVOD

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	3.1.
	Nabavka i montaža vodovodnih polietilenskih PE cevi PN10 za vodovodnu mrežu od priključka do ulaza u zgradu sa potrebnim fitingom koji je uračunat u m1 cevi. 

 - (50mm (6/4() 
	m1
	11,00
	
	

	
	- ( 40mm (5/4() 
	m1
	12,70
	
	

	
	- ( 32mm (1() 
	m1
	6,60
	
	

	3.2.
	Nabavka i montaža vodovodnih plastičnih "fluidterm" cevi PN20 sa potrebnim fitingom koji je uračunat u m1 cevi. Cevi van zida pričvrstiti za zid šelnama na svaka 2m. Razvode tople vode termički izolovati, a razvode hladne vode zaštiti od kondenza: 

 - ( 40mm (5/4() 
	m1
	6,20
	
	

	
	 - ( 32mm (1() 
	m1
	21,30
	
	

	
	 - ( 25mm (3/4() 
	m1
	41,40
	
	

	
	 - ( 20mm (1/2() 
	m1
	128,30
	
	

	3.3.
	Nabavka i montaža propusnih ventila:

- sa poniklovanom kapom (1/2( 
	kom
	33
	
	

	
	- ugaoni EK ventil  (1/2(
	kom
	14
	
	

	3.4.
	Nabavka, transport i montaža propusnih ventila sa točkićem i ispusnom slavinom

- (25mm (3/4()
	kom
	1
	
	

	
	- (32mm (1()
	kom
	3
	
	

	
	- (40mm (5/4()
	kom
	1
	
	

	3.5.
	Po završenoj montaži izvršiti ispitivanje vodovodne mreže na pritisak 50% - 100% većem od radnog, u prisustvu nadzornog organa o čemu napraviti zapisnik koji pored izvođača radova potpisuje i nadzorni organ. Po potrebi otkloniti nedostatke i izvršiti ponovno ispitivanje.

Obračun po m' ispitane mreže.
	m1
	227,50
	 
	 

	3.6.
	Ispiranje i dezinfekcija vodovodne mreže koju vrši za to nadležna služba. 

Obračun po m'
	m1
	227,50
	 
	 

	3.7.
	Ispitivanje hemijske i bakteriološke ispravnosti vode u izvedenoj vodovodnoj mreži. Uzeti uzorke sa ulaza vode i sa minimalno jednog najudaljenijeg točećeg mesta. 

Obračun paušalno  
	pauš
	1
	 
	 

	UKUPNO - Vodovod: 
	 

	 
	4) KANALIZACIJA

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	4.1.
	Nabavka i montaža kanalizacionih PVC cevi i fazonskih komada. Spajanje cevi i fazonskih komada izvesti profilisanim gumenim prstenom u ležištu naglavka.

Vertikale i delove ispod konstrukcije učvrstiti šelnama za konstrukciju. Obračun po m.

 - ( 160 mm
	m1
	50,30
	 
	 

	
	 - ( 110 mm
	m1
	81,20
	 
	 

	
	 - ( 75 mm
	m1
	25,80
	
	

	
	 - ( 50 mm
	m1
	45,30
	
	

	4.2.
	Nabavka transport i montaža PVC podne rešetke- slivnik

 - (70mm 
	kom
	14
	
	

	4.3.
	Nabavka, transport i montaža PVC sifona za spoj tuš kade i kade sa kanalizacionom mrežom (70mm 

Obračun po komadu.
	kom
	5
	
	

	4.4.
	Nabavka i montaža hromirane ventilacione rešetke dim 20x20cm. 

Obračun po komadu.
	kom
	8
	
	

	4.5.
	Nabavka i montaža pocinkovane ventilacione glave ( 110 mm za sekundarnu vertikalu 1.1. ( 75 mm.

Obračun po komadu.
	kom
	1
	
	

	4.6.
	Po završenoj montaži izvršiti ispitivanje kanalizacione mreže na vodonepro-pustljivost na probni  pritisak vode od 0.3bara, pre zaziđavanja i zatvaranja žljebova u prisustvu nadzornog organa o čemu napraviti zapisnik koji pored izvođača radova potpisuje i nadzorni organ. 

Obračun po m' 
	m1
	202,60
	
	

	UKUPNO - Kanalizacija: 
	 

	 
	5) SANITARIJE

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	5.1.
	Nabavka i montaža engleskog WC–a od sanitarne keramike sa sledećim delovima:

-Poklopac plastičan za WC šolju

-Vodokotlić

-Držač za rolo papir

-WC šolja

Obračun po kompletu.
	kpl
	13
	 
	 

	5.2.
	Nabavka i montaža WC–a  od sanitarne keramike za decu sa posebnim potrebama sa sledećim delovima:

-Poklopac plastičan za WC šolju

-Vodokotlić

-Držač za rolo papir

-WC šolja

-rukohvati

Obračun po kompletu.
	kpl
	1
	
	


	5.3.
	Nabavka i montaža zidnog pisoara od sanitarne keramike u mokrim čvorovima, sa sledećim delovima:

- Pisoar

- Sifon ispod pisoara

- Patent ispirač 

Obračun po kompletu.
	kpl
	6
	
	

	5.4.
	Nabavka i montaža umivaonika od sanitarne keramike u mokrim čvorovima, sa sledećim delovima:

-  Umivaonik dim. 55/39 cm

-  Sifon ispod umivaonika

- Slavina za hladnu vodu (20mm (1/2()

Obračun po kompletu.
	kpl
	14
	
	

	5.5.
	Nabavka, transport i montaža armature za zidana korita za pranje ruku:

-Baterija za toplu i hladnu vodu (20mm 

Obračun u kompletu.
	kpl
	8
	
	

	5.6.
	Nabavka, transport i montaža tuš kade sa sledećim delovima:

-Tuš kada dim 80(80cm.

-Baterija za toplu i hladnu vodu (20mm (1/2")

-Telefon tuš sa rebrastim metalnim crevom

-Šipka za fiksiranje telefon tuša

Obračun u kompletu.
	kpl
	5
	
	

	5.7.
	Nabavka transport i montaža ogledala u mokrim čvorovima. Ogledalo montirati iznad umivaonika tiplovima i zavrtnjima. Obračun po komadu.

-dim 0.60x 0.80m
	kom
	4
	
	

	
	-dim 1.50x 0.80m 
	kom
	4
	
	

	
	-dim 3.0x 0.80m 
	kom
	2
	
	

	5.8.
	Nabavka i montaža jednodelne sudopere sa kuhinjskom baterijom  za toplu i hladnu vodu.

Obračun u kompletu.
	kpl
	1
	
	

	5.9.
	Nabavka, transport i montaža električnog bojlera zapremine 80l za mokre čvorove, sa povezivanjem na elektroinstalaciju.

Obračun po komadu.
	kpl
	4
	
	

	5.10
	Nabavka, transport i montaža električnog bojlera zapremine 50l za mokri čvor, sa povezivanjem na elektroinstalaciju.

 Obračun po komadu.
	kpl
	1
	
	

	5.11
	Nabavka, transport i montaža električnog bojlera zapremine 10l za sudoperu, sa povezivanjem na elektroinstalaciju.

Obračun po komadu
	kpl
	1
	
	

	UKUPNO - Sanitarije: 
	 

	 
	6) JAMA ZA OTPADNE VODE V=42,30m3

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj.
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	6.1.
	Široki iskop za jamu, sa utovarom iskopanog materijala u vozilo i odvozom. Ručna popravka zidova i dna jame
	m3
	122,65
	 
	 

	6.2.
	Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje tamponskog sloja šljunka ispod ploče sept. jame, u sloju od d=20cm. 
	m3
	5,40
	
	

	6.3.
	Betoniranje podne ploče septičke jame, debljine 25cm, armiranim betonom MB20, armiranom dvostrukom mrežom Q188  sa serklažem po obimu 
	m3
	6,75
	
	

	6.4.
	Betoniranje obimnih zidova jame, d=25cm, arm. betonom MB20 u jednostranoj oplati. Betoniranje sre-dnjeg zida jame d=15cm u dvostranoj oplati. Beton sa dodatkom aditiva na vodonepro-pusnost
	m3
	16,55
	
	

	6.5.
	Betoniranje gornje ploče jame, debljine 15cm, arm. betonom MB20, armirana jednostrukom mrežom Q188  sa serklažem po obimu. 
	m3
	3,90
	
	

	6.6.
	Betoniranje zidova i gornje ploče silazne šahte  jame, debljine 15cm, arm. betonom MB20, gornje ploča armirana jednostrukom mrežom Q188  sa ugradnjom liveno- gvozdenog poklopca 
	m3
	0,80
	
	

	6.7.
	Nabavka, priprema i ugradnja armature prema detaljima, za gornje pozicije

GA 240/360
	kg.
	2100,00
	
	

	
	MAG Q 188
	kg.
	1700,00
	
	

	6.8.
	Nabavka  i postavljanje liveno gvozdenog poklopca (60cm za pešački saobraćaj
	kom
	1
	
	

	6.9.
	Nabavka i montaža oduška jame od pvc cevi (110mm, sa potrebnim fazonskim komadima i mrežicom na vrhu oduška. Cevi ukopati u zemlju i ubetonirati ih da budu nepomerljive  na mestu izlaska iz zemlje. 
	kom
	1
	
	

	6.10
	Zatrpavanje jame zemljom iz iskopa. Zatrpavanje vršiti u slojevima od po 30cm, sa nabijanjem. Obračun po m3 
	m3
	24,00
	
	

	6.11
	Utovar i odvoz viška zemlje na zato određenu deponiju (planiranje na parceli).

Obračun po m3 (+15( za rastresitost) 
	m3
	113,45
	
	

	UKUPNO – Jama za otpadne vode V=42,30m3: 
	 

	 
	 


	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACIJA HIDROTEHNIČKIH RADOVA OBJEKTA ŠKOLE I FISKULTURNE SALE

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU
	 
	 
	 
	 

	2.
	GRAĐEVINSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	3.
	VODOVODNE INSTALACIJE
	 
	 
	 
	 

	4.
	KANALIZACIJA
	 
	 
	 
	 

	5.
	SANITARNA OPREMA
	 
	 
	 
	 

	6.
	JAMA ZA OTPADNE VODE V=42,30m3
	 
	 
	 
	 

	UKUPNO HIDROTEHNIČKI RADOVI OBJEKTA ŠKOLE I FISKULTURNE SALE-bez PDV-a
	 


	PREDMER HIDROTEHNIČKIH RADOVA OBJEKTA PRODUŽENOG BORAVKA

	OPŠTI TEHNIČKI USLOVI 

	Svi stavovi predmera radova podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada u svemu prema planovima, tehničkom opisu, statičkom proračunu, detaljima iz projekta, važećim tehničkim propisima i uputstvima nadzornog organa i projektanta, bezuslovno stručno i precizno.                                                                                                                                                            Svi  radovi i materijali navedeni u opisima pojedinih pozicija ovog predmera radova moraju biti obuhvaćeni ponuđenom jediničnom cenom  izvođača. Cene upisane u predmeru radova su prodajne cene izvođača i one obuhvataju sve izdatke za rad, materijal sa uobičajenim rasturom, spoljni i unutrašnji transport, skelu za izvođenje radova ukoliko ista za određene pozicije radova nije posebno predmerom predviđena, osvetljenje, pogonski materijal i energiju za mašine, magacine za uskladištenje materijala, privremene gradilišne prostorije, kancelarije, radničke prostorije, privremene ograde oko gradilišta, zaštitne nadstrešnice, zaštitna platna na skeli, oznake upozorenja i dr., režiju izvođenja, doprinose, sve državne i opštinske dažbine, zaradu izvođača, kao i sve ostale izdatke uslovljene postojećim propisima za formiranje prodajne cene građevinskog proizvoda, uključujući tu i sve izdatke koji potiču iz posebnih uslova rada koje predviđaju tehnički propisi. Izvođač nema pravo da zahteva nikakve doplate na ponuđene i ugovorene cene u predmeru radova, izuzev ako je u nekoj poziciji ovog predmera radova navedeno da se izvestan rad plaća zasebno, a nije predviđen u drugoj poziciji.                                                                                                                                                                                                                                
Obračun i klasifikacija izvedenih radova vršiće se prema tehničkim propisima što je obavezno i za izvođača i za investitora, ukoliko u opisima pojedinačnih pozicija ovog predmera radova nije naznačeno drugačje.                                                                                                                                                                                                                                                                                      Opšti opis dat je za jednu vrstu rada i materijal i obavezuje izvođača da sve takve vrste radova izvodi u pojedinim pozicijama po tom opisu bez obzira da li se u dotičnoj poziciji poziva na opšti opis, osim ukoliko nije u toj poziciji drugačije predviđeno.

	Kod svih hidrotehničkih radova uslovljava se upotreba kvalitetnog materijala prema postojećim tehničkim propisima i opisu odgovarajućih pozicija radova u predmeru  radova.                                                                                                                                                                                                                                                             Izvođač je dužan da uskladi rad pojedinih podizvođača koji samostalno izvode pojedine vrste radova, kako jedni ne bi oštetili radove drugih, a ukoliko bi do toga došlo, dužan je da odmah reguliše otklanjanje i naknadu štete na račun krivca. u protivnom, troškove za otklanjanje ovakvih šteta snosiće sam izvođač. Ovo se odnosi i na sve smetnje i štete koje mogu nastati zbog nepridržavanja dogovorenog redosleda i vremenskog plana izvođenja pojedinih radova. Građevinski dnevnik i građevinsku knjigu vodiće izvođač na osnovu postojećih zakonskih propisa, svakodnevno upisujući potrebne podatke i zapisnike o skrivenim radovima koje predstavnik investitora svakodnevno pregleda i overava svojim potpisom na svakoj strani.                                                                                                                                                        

NAPOMENA: Izvođač radova je dužan da se pre davanja ponude upozna sa trenutnom situacijom na predmetnoj lokaciji, kako bi  sagledao sve vrste radova i aktivnosti na izgradnji budućeg objekta. 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1) GRAĐEVINSKI  RADOVI

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	1.1.
	Iskop zemlje III kategorije za kanalske rovove širine 50-70cm dubine prema dokumentaciji. Obračun po m3 za:

- vodovodnu mrežu, od novoprojekt. cevi ka školi do ulaza u zgradu vrtića  dubine do 1.0m. 
	
	
	 
	 

	
	mašinski iskop 80% od ukupnog iskopa.
	m3
	15,25
	
	

	
	ručni iskop 20% od ukupnog iskopa.
	m3
	3,80
	
	

	
	- kanalizacionu mrežu, prosečna dubina iskopa: 1.0m
	
	
	 
	 

	
	mašinski iskop 80% od ukupnog iskopa.
	m3
	12,75
	
	

	
	ručni iskop 20% od ukupnog iskopa.
	m3
	3,20
	
	

	1.2.
	Mašinski iskop zemlje III kategorije za revizione silaze dimenzije i dubine prema projektnoj dokumentaciji. Ručna popravka iskopa.

Obračun po m3 
	m3
	8,55
	 
	 

	1.3.
	Nabavka, dovoz, nasipanje i nabijanje peska u rovu oko cevi i to sloju d=10 cm ispod i d=10 cm iznad temena cevi sa pažljivim nabijanjem.

Obračun po m3 za:

- vodovodnu mrežu
	m3
	3,80
	 
	 

	
	- za kanalizacionu mrežu
	m3
	3,20
	 
	 

	1.4.
	Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje tamponskog sloja prirodnog šljunka ispod ploče revizionih silaza, u sloju od d=12cm.                                               

 Obračun po m3.
	m3
	0,75
	 
	 

	1.5.
	Zatrpavanje rova iskopanom zemljom po završenoj montaži cevi i ispitivanju mreže. Zatrpavanje vršiti u slojevima od po 30cm, sa nabijanjem. 

Obračun po m3.
	m3
	28,00
	 
	 

	1.6.
	Utovar i odvoz viška zemlje na zato određenu deponiju (planiranje na parceli).

Obračun po m3 (+15( za rastresitost) 
	m3
	17,90
	 
	 

	1.7..
	Izrada revizione šahte, prema detaljima iz grafičkog priloga, sa popunjavanjem spojeva i obradom kinete cementnim malterom, izradom padova prema kineti i ugradnjom penjalica (18mm na rastojanju od 30cm, a prva na 60cm od gornje ivice silaza. Šahta od nabijenog betona MB20, unutrašnjih dmenzija 1.0(1.0m, sa pločom od  arm.betona i liveno gvozdenim poklopcem, za pešački saobraćaj.

- Prosečna dubina šahte: 1.0m
	kom
	4
	 
	 

	UKUPNO – Građevinski radovi: 
	 

	 
	2) VODOVOD

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	2.1.
	Nabavka i montaža vodovodnih polietilenskih PE cevi PN10 za vodovodnu mrežu od priključka do ulaza u zgradu sa potrebnim fitingom koji je uračunat u m1 cevi. 

 - (32mm (1() 
	m1
	15,80
	
	

	
	- ( 25mm (3/4() 
	m1
	22,30
	
	

	2.2.
	Nabavka i montaža vodovodnih plastičnih "fluidterm" cevi PN20 sa potrebnim fitingom koji je uračunat u m1 cevi. Cevi van zida pričvrstiti za zid šelnama na svaka 2m. Razvode tople vode termički izolovati, a razvode hladne vode zaštiti od kondenza: 

 - ( 25mm (3/4() 
	m1
	2,30
	
	

	
	 - ( 20mm (1/2() 
	m1
	9,60
	
	

	2.3.
	Nabavka i montaža propusnih ventila:

- sa poniklovanom kapom (1/2( 
	kom
	4
	
	

	
	- ugaoni EK ventil  (1/2(
	kom
	3
	
	

	2.4.
	Nabavka, transport i montaža propusnih ventila sa točkićem i ispusnom slavinom

- (25mm (3/4()
	kom
	2
	
	

	2.5.
	Po završenoj montaži izvršiti ispitivanje vodovodne mreže na pritisak 50% - 100% većem od radnog, u prisustvu nadzornog organa o čemu napraviti zapisnik koji pored izvođača radova potpisuje i nadzorni organ. Po potrebi otkloniti nedostatke i izvršiti ponovno ispitivanje.

Obračun po m' ispitane mreže.
	m1
	50,00
	
	

	2.6.
	Ispiranje i dezinfekcija vodovodne mreže koju vrši za to nadležna služba. Obračun po m'
	m1
	50,00
	
	

	2.7.
	Ispitivanje hemijske i bakteriološke ispravnosti vode u izvedenoj vodovodnoj mreži. Uzeti uzorke sa ulaza vode i sa minimalno jednog najudaljenijeg točećeg mesta. 

Obračun paušalno  
	pauš
	
	
	

	UKUPNO - Vodovod: 
	 

	 
	3) KANALIZACIJA

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	3.1.
	Nabavka i montaža kanalizacionih PVC cevi i fazonskih komada. Spajanje cevi i fazonskih komada izvesti profilisanim gumenim prstenom u ležištu naglavka.

Vertikale i delove ispod konstrukcije učvrstiti šelnama za konstrukciju. Obračun po m.

 - ( 160 mm
	m1
	20,80
	 
	 

	
	 - ( 110 mm
	m1
	17,70
	 
	 

	
	 - ( 75 mm
	m1
	4,70
	
	

	
	 - ( 50 mm
	m1
	3,20
	
	

	3.2.
	Nabavka transport i montaža PVC podne rešetke- slivnik

 - (70mm 
	kom
	3
	
	

	3.3.
	Nabavka transport i montaža PVC podne rešetke- slivnik

 - (110mm 
	kom
	1
	
	

	3.4.
	Nabavka i montaža hromirane ventilacione rešetke dim 20x20cm. Obračun po komadu.
	kom
	2
	
	

	3.5.
	Po završenoj montaži izvršiti ispitivanje kanalizacione mreže na vodonepro-pustljivost na probni  pritisak vode od 0.3bara, pre zaziđavanja i zatvaranja žljebova u prisustvu nadzornog organa o čemu napraviti zapisnik koji pored izvođača radova potpisuje i nadzorni organ. Obračun po m' 
	m1
	46,40
	
	

	UKUPNO - Kanalizacija: 
	 

	 
	4) SANITARIJE

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	4.1.
	Nabavka i montaža engleskog WC–a od sanitarne keramike sa sledećim delovima:

-Poklopac plastičan za WC šolju

-Vodokotlić

-Držač za rolo papir

-WC šolja

Obračun po kompletu.
	kpl
	3
	 
	 

	4.2.
	Nabavka i montaža WC–a  od sanitarne keramike za decu sa posebnim potrebama sa sledećim delovima:

-Poklopac plastičan za WC šolju

-Vodokotlić

-Držač za rolo papir

-WC šolja

-rukohvati

Obračun po kompletu.
	kpl
	1
	
	

	4.3.
	Nabavka i montaža umivaonika od sanitarne keramike u mokrim čvorovima, sa sledećim delovima:

-  Umivaonik dim. 55/39 cm

-  Sifon ispod umivaonika

- Slavina za hladnu vodu (20mm (1/2()

Obračun po kompletu.
	kpl
	3
	
	

	4.4.
	Nabavka transport i montaža ogledala u mokrim čvorovima. Ogledalo montirati iznad umivaonika tiplovima i zavrtnjima. Obračun po komadu.

-dim 0.60x 0.80m
	kom
	3
	
	

	4.5.
	Nabavka i montaža jednodelne sudopere sa kuhinjskom baterijom  za toplu i hladnu vodu.

Obračun u kompletu.
	kpl
	1
	
	

	4.6
	Nabavka, transport i montaža električnog bojlera zapremine 50l za mokri čvor, sa povezivanjem na elektroinstalaciju.

 Obračun po komadu.
	kpl
	1
	
	

	4.7
	Nabavka, transport i montaža električnog bojlera zapremine 10l za sudoperu, sa povezivanjem na elektroinstalaciju.

Obračun po komadu
	kpl
	1
	
	

	UKUPNO - Sanitarije: 
	 

	 
	5) JAMA ZA OTPADNE VODE V=8,41m3

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj.
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	5.1.
	Široki iskop za jamu, sa utovarom iskopanog materijala u vozilo i odvozom. Ručna popravka zidova i dna jame
	m3
	33,60
	 
	 

	5.2.
	Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje tamponskog sloja šljunka ispod ploče sept. jame, u sloju od d=20cm. 
	m3
	1,60
	
	

	5.3.
	Betoniranje podne ploče septičke jame, debljine 25cm, armiranim betonom MB20, armiranom dvostrukom mrežom Q188  sa serklažem po obimu 
	m3
	2,00
	
	

	5.4.
	Betoniranje obimnih zidova jame, d=25cm, arm. betonom MB20 u jednostranoj oplati. Betoniranje sre-dnjeg zida jame d=15cm u dvostranoj oplati. Beton sa dodatkom aditiva na vodonepro-pusnost
	m3
	7,40
	
	

	5.5.
	Betoniranje gornje ploče jame, debljine 15cm, arm. betonom MB20, armirana jednostrukom mrežom Q188  sa serklažem po obimu. 
	m3
	1,05
	
	

	5.6.
	Betoniranje zidova i gornje ploče silazne šahte  jame, debljine 15cm, arm. betonom MB20, gornje ploča armirana jednostrukom mrežom Q188  sa ugradnjom liveno- gvozdenog poklopca 
	m3
	0,80
	
	

	5.7.
	Nabavka, priprema i ugradnja armature prema detaljima, za gornje pozicije

GA 240/360
	kg.
	430,00
	
	

	
	MAG Q 188
	kg.
	350,00
	
	

	5.8.
	Nabavka  i postavljanje liveno gvozdenog poklopca (60cm za pešački saobraćaj
	kom
	1
	
	

	5.9.
	Nabavka i montaža oduška jame od pvc cevi (110mm, sa potrebnim fazonskim komadima i mrežicom na vrhu oduška. Cevi ukopati u zemlju i ubetonirati ih da budu nepomerljive  na mestu izlaska iz zemlje. 
	kom
	1
	
	

	5.10
	Zatrpavanje jame zemljom iz iskopa. Zatrpavanje vršiti u slojevima od po 30cm, sa nabijanjem. Obračun po m3 
	m3
	5,60
	
	

	5.11
	Utovar i odvoz viška zemlje na zato određenu deponiju (planiranje na parceli).

Obračun po m3 (+15( za rastresitost) 
	m3
	32,20
	
	

	UKUPNO – Jama za otpadne vode V=8,41m3: 
	 

	 
	
	 
	 
	 


	 

	REKAPITULACIJA HIDROTEHNIČKIH RADOVA OBJEKTA PRODUŽENOG BORAVKA

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	GRAĐEVINSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	2.
	VODOVODNE INSTALACIJE
	 
	 
	 
	 

	3.
	KANALIZACIJA
	 
	 
	 
	 

	4.
	SANITARNA OPREMA
	 
	 
	 
	 

	5.
	JAMA ZA OTPADNE VODE V=8,41m3
	 
	 
	 
	 

	UKUPNO HIDROTEHNIČKI RADOVI PRODUŽENOG BORAVKA -bez PDV-a
	 


	PREDMER HIDRANTSKE MREŽE OBJEKTA ŠKOLE I PRODUŽENOG BORAVKA

	OPŠTI TEHNIČKI USLOVI 

	Svi stavovi predmera radova podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada u svemu prema planovima, tehničkom opisu, statičkom proračunu, detaljima iz projekta, važećim tehničkim propisima i uputstvima nadzornog organa i projektanta, bezuslovno stručno i precizno.                                                                                                                                                            Svi  radovi i materijali navedeni u opisima pojedinih pozicija ovog predmera radova moraju biti obuhvaćeni ponuđenom jediničnom cenom  izvođača. Cene upisane u predmeru radova su prodajne cene izvođača i one obuhvataju sve izdatke za rad, materijal sa uobičajenim rasturom, spoljni i unutrašnji transport, skelu za izvođenje radova ukoliko ista za određene pozicije radova nije posebno predmerom predviđena, osvetljenje, pogonski materijal i energiju za mašine, magacine za uskladištenje materijala, privremene gradilišne prostorije, kancelarije, radničke prostorije, privremene ograde oko gradilišta, zaštitne nadstrešnice, zaštitna platna na skeli, oznake upozorenja i dr., režiju izvođenja, doprinose, sve državne i opštinske dažbine, zaradu izvođača, kao i sve ostale izdatke uslovljene postojećim propisima za formiranje prodajne cene građevinskog proizvoda, uključujući tu i sve izdatke koji potiču iz posebnih uslova rada koje predviđaju tehnički propisi.  Izvođač nema pravo da zahteva nikakve doplate na ponuđene i ugovorene cene u predmeru radova, izuzev ako je u nekoj poziciji ovog predmera radova navedeno da se izvestan rad plaća zasebno, a nije predviđen u drugoj poziciji.                                                                                                                                                                                                                                Obračun i klasifikacija izvedenih radova vršiće se prema tehničkim propisima što je obavezno i za izvođača i za investitora, ukoliko u opisima pojedinačnih pozicija ovog predmera radova nije naznačeno drugačje.                                                                                                                                                                                                                                                                                      Opšti opis dat je za jednu vrstu rada i materijal i obavezuje izvođača da sve takve vrste radova izvodi u pojedinim pozicijama po tom opisu bez obzira da li se u dotičnoj poziciji poziva na opšti opis, osim ukoliko nije u toj poziciji drugačije predviđeno.

	Kod svih hidrotehničkih radova uslovljava se upotreba kvalitetnog materijala prema postojećim tehničkim propisima i opisu odgovarajućih pozicija radova u predmeru  radova.                                                                                                                                                                                                                                                             
Izvođač je dužan da uskladi rad pojedinih podizvođača koji samostalno izvode pojedine vrste radova, kako jedni ne bi oštetili radove drugih, a ukoliko bi do toga došlo, dužan je da odmah reguliše otklanjanje i naknadu štete na račun krivca. u protivnom, troškove za otklanjanje ovakvih šteta snosiće sam izvođač. Ovo se odnosi i na sve smetnje i štete koje mogu nastati zbog nepridržavanja dogovorenog redosleda i vremenskog plana izvođenja pojedinih radova. Građevinski dnevnik i građevinsku knjigu vodiće izvođač na osnovu postojećih zakonskih propisa, svakodnevno upisujući potrebne podatke i zapisnike o skrivenim radovima koje predstavnik investitora svakodnevno pregleda i overava svojim potpisom na svakoj strani.                                                                                                                                                        

NAPOMENA: Izvođač radova je dužan da se pre davanja ponude upozna sa trenutnom situacijom na predmetnoj lokaciji, kako bi  sagledao sve vrste radova i aktivnosti na izgradnji budućeg objekta. 

	
	

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	1.
	Iskop zemlje III kategorije za kanalske rovove za hidrantsku mrežu širine 50cm dubine do 1m. Napomena: trasa koja je paralelna uz vodovodnu mrežu je uračunata sa istom. Obračun po m3:
	m3
	120,60
	
	

	2.
	Izrada anker blokova dim 60(60x40cm, od betona (MB20) za učvršćivanje hidrantskog cevovoda.

Obračun po m3 ugrađenog betona:
	m3
	2,30
	
	

	3.
	Nabavka, dovoz, nasipanje i nabijanje peska u rovu oko cevi i to sloju d=10 cm ispod i d=10 cm iznad temena cevi za hidrantsku mrežu sa pažljivim nabijanjem. Obračun po m3 :
	m3
	24,10
	
	

	4.
	Zatrpavanje rova iskopanom zemljom po završenoj montaži cevi i ispitivanju mreže. Zatrpavanje vršiti u slojevima od po 30cm, sa nabijanjem. Obračun po m3 
	m3
	96,50
	
	

	5.
	Utovar i odvoz viška zemlje na zato određenu deponiju (planiranje na parceli).

Obračun po m3 (+15( za rastresitost) 
	m3
	27,70
	
	

	6.
	Nabavka i montaža vodovodnih polietilenskih cevi za spoljnu hidrantsku mrežu potrebnim fitingom koji je uračunat u m1 cevi. 

 - ( 110mm (4()
	m1
	241,20
	
	

	
	- ( 90 mm (3()
	m1
	19,10
	
	

	
	- ( 63 mm (2()
	m1
	4,70
	
	

	7.
	Nabavka i montaža vodovodnih pocinkovanih cevi za unutrašnju hidrantsku mrežu kroz objekat do hidrantskih ormara, sa potrebnim fitingom koji je uračunat u m1 cevi. 

 - ( 70mm (2.5()
	m1
	31,60
	
	

	
	- ( 50mm (2()
	m1
	75,30
	
	

	8.
	Nabavka transport i montaža liveno gvozdenih fazonskih komada za hidrantsku mrežu, uključujući potreban spojni i dihtujući materijal. Spojeve komada vršiti gumenim prstenovima, gumenim dihtunzima i mašinskim zavrtnjima sa maticom.

Obračun po kg
	kg.
	377,60
	
	

	9.
	Nabavka, transport i montaža hidrofora ATB Sever Subotica - 1GSVU 49-2 u kompletu:

-dve pumpe tipa URS62/11 i 212/6, sa pripadajućim ventilima

-ususni i  potisni vod za paralealn rad pumpi;

-posuda pod pritiskom sa gumenom membranom;

-sklopke za zaštitu pumpi od rada na suvo;

 Obračun u kompletu.
	kom
	1
	
	

	10.
	Ispitivanje hidrantske mreže na pritisak od 10 bara, u prisustvu nadzornog organa o čemu napraviti zapisnik koji pored izvođača radova potpisuje i nadzorni organ. Po potrebi otkloniti nedostatke i izvršiti ponovno ispitivanje.

Obračun po m' ispitane mreže.
	m1
	371,90
	
	

	11.
	Nabavka i ugradnja zidnog protivpožarnog hidranta u metalnom ormaru dim. 50(50(25cm, sa sledećom opremom:

- mesingana holender slavina (50mm, sa kosom lulom pod 45(, trevira crevo ( 50mm dužine 15m i mesingana mlaznica. 

Ormarić  se postavlja na zidu sa zastakljenim vratancima, i bravom i ključem. Ventil u ormaru treba da bude na oko 1.50m od kote poda u objektu. (8 u glavnom školskom objektu +1 u pomoćnom)

Obračun u kompletu
	kom
	9
	
	

	12.
	Nabavka i montaža nadzemnog hidranta (80 sa ovalnom kapom i ugradnom garniturom. U cenu uračunato postavljanje euroventila (80 i postavljanje samog hidranta  
	kom
	4
	
	

	13.
	Nabavka i postavljanje slobodno-stojećeg hidrantskog ormara, sa  sledećom opremom: 

4 kom trevira crevo (50mm dužine 15m 

2 kom mesingana mlaznica.

ključ za nadzemni hidrant

2 kom ključeva za spojke

Cenom uračunata i izrada temelja za ormar, od nabijenog betona MB20 u iskopu i sa potrebnom oplatom iznad kote terena
	kom
	4
	
	

	UKUPNO – Hidrantska mreža: 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACIJA HIDROTEHNIČKIH RADOVA OBJEKTA ŠKOLE, FISKULTURNE SALE I PRODUŽENOG BORAVKA

	 
	 

	1.
	GLAVNI ŠKOLSKI OBJEKAT SA FISKULTURNOM SALOM
	 
	 
	 
	 

	2.
	PRODUŽENI BORAVAK
	 
	 
	 
	 

	3.
	HIDRANTSKA MREŽA
	 
	 
	 
	 

	UKUPNO HIDROTEHNIČKI RADOVI OBJEKTA ŠKOLE, FISKULTURNE SALE I PRODUŽENOG BORAVKA bez PDV-a
	 

	
	PREDMER RADOVA ELEKTROINSTALACIJA NA ADAPTACIJI I SANACIJI OBJEKATA OSNOVNE ŠKOLE
''BRANKO KRSMANOVIĆ'' U DRENOVCU

- Sve pozicije obuhvaćene ovim predmerom podrazumevaju  kompletan potreban materijal i radnu snagu.
 - Dužine kanala su orjentacione, tačne dužine odmeriti na licu mesta uz prisustvo nadzornog organa i tačno lociranog mesta priključka.
- Sva oprema koja se ugrađuje mora biti unificirane, renomiranog proizvođača, čvrste i propisno obeležene.
- Ožičenje mora biti izvedeno sa finožičnim provodnicima, boje kako nalažu SRPS propisi i završeni kvalitetnim hilznama i pločicama;
- U svim razvodni ormanima ostaviti obavezno 20% rezerve, za mogućnost dodavanja opreme,
- Sve bravice za zaključavanje moraju biti tipske:
- Obeležavanje kompletne opreme i signalizacije obavezno izvesti sa graviranim pločicama,
- Svi delovi u razvodnim ormanima koji mogu biti pod naponom obavezno moraju biti zaštićeni pleksiglas maskom;
sva vijačna oprema u ormanu mora biti pocinkovana, sva vidljiva ožičenja zaštititi PO-kanalima.
- Oprema koja se ugrađuje MORA biti renomiranog proizvođača o čemu pre ugrađivanja iste pribaviti saglasnost investitora.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. DEMONTAŽNI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	b.p.
	POZICIJA
	JM
	Kol.
	Cena
	
	Iznos

	1,01
	Demontaža opreme iz postojećeg razvodnog dela merno razvodnog ormana, sa potpunim uklanjanjem dosadašnje instalacije i odvoženjem na najbližu deponiju. Oprema koja se demontira:
- topljivi EEZ osigurač komplet sa podnožjem - 31 kom.
- nožasti NV osiurač sa podnožjem - 3 kom.
- redna klema - 35 kom.
- grebenasti prekodač 1-0 postavljen na vratima - 2 kom.
- sav ostali sitni i vezivni materija.
Posle demontaže, razvodni orman očistiti, odmastiti, prefarbati radi zaštite od korozije i pripremiti za ugradnju nove opreme.
	pauš
	1
	x
	     
	=
	 

	1,02
	Demontaža postojećih razvodnih ormana, sa potpunim uklanjanjem dosadašnje instalacije i odvoženjem na najbližu deponiju. Ormani su metalni, ugradni, okvirnih dimenzija 40-80 x 60 x 220 mm. Ormane nakon demontaže, komplet sa opremom koji se nalaze u njima, po demontaži, zapisnički predati investitoru.
	kom.
	5
	x
	 
	=
	 

	1,03
	Demontaža postojećih priključnica (oko 70 kom) i serijskih i jednopolnih prekidača za svetlo (oko 70 kom) sa uklanjanjem otpada.


	pauš
	1
	x
	 
	=
	 


Razvezivanje i demontaža postojećih svetiljki u prostoru koji se montira, i to:

- svetiljka plafonska, viseća, izvor sijalica sa užarenim vlaknom - 95 kom.

- svetiljka plafonska, nadgradna, izvor sijalica sa užarenim vlaknom - 25 kom.

- svetiljka plafonska nadgradna, izvor - fluocev 2x36W - 30 kom.

- svetiljka plafonska nadgradna, izvor - fluocev 2x18W - 30 kom - 9 kom.

- svetiljka zidna/plaonska, ZA/PA15 , 1x60W - 25 kom.

	Sve demontirane svetiljke po demontaži očistiti i zapisnički predati investitoru.
	pauš
	1
	x
	 
	=
	 
	

	1,05
	Demontaža  i uklanjanje postojeće električne instalacije iz prostora koji se adaptira, uklanjanje i odvoženje na najbližu deponiju. Uklanjaju se kablovi tipa PP-Y 3x1,5, 3x2,5 i 5x2,5mm² (procenjena dužina kablova za demontažu je 1300m).
	pauš
	1
	x
	 
	=
	 

	1,06
	Demontaža  i uklanjanje postojeće električne instalacije - napojnih vodova postojećih razvodnih, položenih po zidu ispod matera, uklanjanje i odvoženje na najbližu deponiju. Uklanjaju se kablovi tipa PP-Y 5x4 i 5x6mm² (procenjena dužina kablova za demontažu je 220m).
	pauš
	1
	x
	 
	=
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO POD 1:
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. GRAĐEVINSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	b.p.
	POZICIJA
	JM
	Kol.
	Cena
	
	Iznos

	2,01
	Rušenje betonskog trotoara sa ili bez betonske podloge.
	m²
	4
	x
	 
	=
	 

	2,02
	Ručni iskop rova dimenzija 0,4 x 0,8 m u zemlji IV kategorije po unapred označenoj trasi
	m
	20
	x
	 
	=
	 

	2,03
	Zatrpavanje rova peskom do visine 10cm od dna rova peskom sa nabijanjem i polivanjem vodom.
	m³
	1,5
	x
	 
	=
	 

	2,04
	Nabavka i postavljanje PVC štitnika
	m
	20
	x
	 
	=
	 

	2,05
	Nabavka i ostavljanje upozoravajuće PVC trake
	m
	20
	x
	 
	=
	 

	2,06
	Polaganje 1 PVC cevi Ø110mm na delu trase polaganja kabla ispod trajno uređenih površina u unapred iskopanom rovu.
	m
	6
	x
	 
	=
	 

	2,07
	Zatrpavanje rova dimenzija 0,4 x 0,8 m sa nabijanjem zemlje u slojevima. 
	m
	15
	x
	 
	=
	 

	2,08
	Betoniranje trotorara betonom MB-20, d=10cm sa prethodnom izrada tampona od šljunka d=10cm.
	m²
	4
	x
	 
	=
	 

	2,09
	Odvoz sa utovarom i istovarom viška iskopane zemlje (betona, asfalta) van gradilišta do gradske deponije (udaljenosti do 10km). 
	m³
	2
	x
	 
	=
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO POD 2:
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. PRIKLJUČAK
	
	
	
	
	
	

	b.p.
	POZICIJA
	JM
	Kol.
	Cena
	
	Iznos

	3,01
	Isporuka opremljenog kablovskog priključnog ormana   sličnog tipu 1 - KPK 3x125, u svemu prema tehničkim preporukama br.13. sa vidljivim natpisom hidrofor na vratima. Isti ugraditi u zid, orman opremiti sledećom opremom:
- 3 kom. komplet podnožje sa NNVU osiguračima NVO-00-35 A,
- 2 kom. strujne šine Cu 30x5 mm2,
- 8 kom. aralditna izolatora 0,5 kV,
Plaća se komplet materijal i radna snaga:
	kpl.
	1
	x
	 
	=
	 

	3,02
	Nabavka, isporuka i postavljanje u podu prizemlja objekta tvrde juvidur cevi prečnika 100mm za provlačenje energetskih kablova od KPK ormana do MRO. Plaća se komplet materijal i radna snaga: 
	m
	12
	x
	 
	=
	 

	3,03
	Nabavka, isporuka, polaganje i provlačenje  od KPK  ormana prioritetne potrošnje (hidrofor) do priključnog prostora merno razvodnog ormana prioritetne potrošnje kabla tipa NHXHX fe180/90 4x10 mm2 sa povezivanjem na oba kraja. Plaća se komplet materijal i radna snaga:
	m
	15
	x
	 
	=
	 

	3,04
	Nabavka, isporuka, polaganje i provlačenje  od DEA  ormana (agregatski priključak prioritetne potrošnje)  kabla tipa N2XH 5x10 mm2 sa povezivanjem na oba kraja. Plaća se komplet materijal i radna snaga:
	m
	15
	x
	 
	=
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	UKUPNO POD 3:
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. NAPOJNI VODOVI
	
	
	
	
	
	

	b.p.
	POZICIJA
	JM
	Kol.
	Cena
	
	Iznos

	4,01
	Nabavka i isporuka materijala i izrada napojnog voda za napajanje pomoćnih razvodnih ormana iz MRO (RO-1(P), RO-Kot (P), RO-4(S), RO-5(S)) i iz RO-3 (P) (RO-OB), kablom tipa N2XH 5x6mm2, delom u zidu ispod maltera, delom u unapred postavljenim PVC cevima u zemlji (na delu trase polaganja kablova od školskog objekta do objekta predškolske ustanove); na mestima gde može doći do oštećenja, kablove provući kroz PVC crevo. Plaća se komplet materijal i radna snaga sa svim potrebnim za izradu veza na oba kraja.
	m
	165
	x
	 
	=
	 

	4,02
	Nabavka i isporuka materijala i izrada napojnog voda za napajanje pomoćnog razvodnog ormana RO-2(P) i RO-3(P) iz MRO, kablom tipa N2XH 5x10mm2, u zidu ispod maltera; na mestima gde može doći do oštećenja, kablove provući kroz PVC crevo. Plaća se komplet materijal i radna snaga sa svim potrebnim za izradu veza na oba kraja.
	m
	105
	x
	 
	=
	 

	4,03
	Nabavka i isporuka materijala i izrada napojnog voda za napajanje komandnog ormana gorionika (KO-G) u prostoriji kotlarnice, iz RO-Kot (P), kablom tipa N2XH 5x4mm2, postavljenog po ranije postavljenim PNK nosačima i provučenog kroz prethodno postavljeno instalaciono PVC crevo. Plaća se komplet materijal i radna snaga sa svim potrebnim za izradu veza na oba kraja.
	m
	18
	x
	 
	=
	 

	4,04
	Nabavka i isporuka materijala i izrada napojnog voda za napajanje pomoćnog razvodnog ormana hidroforskog postrojenja (RO-H) iz MRO prioritetne potrošnje, kablom tipa PP00-Y 5x6 mm2, delom u zidu ispod maltera, delom u unapred postavljenim PVC cevima u zemlji, na delu trase polaganja od školskog objekta, do prostorije sa hidroforom. Plaća se komplet materijal i radna snaga sa svim potrebnim za izradu veza na oba kraja.
	m
	75
	x
	 
	=
	 

	4,05
	Nabavka i isporuka materijala i izrada napojnog voda za agregatsko napajanje, kablom tipa PP00 4x10 mm2, delom u zidu ispod maltera, delom u unapred postavljenim PVC cevima u zemlji, na delu trase polaganja od školskog objekta, do mesta predviđenog za postavljanje DEA postrojenja. Plaća se komplet materijal i radna snaga sa svim potrebnim za izradu veza na oba kraja.
	m
	35
	x
	 
	=
	 

	4,06
	Nabavka i isporuka materijala i izrada voda za prosleđivanje signala za uključenje spoljašnje rasvete, kablom tipa N2XH 2x1,5mm2, u zidu ispod maltera; na mestima gde može doći do oštećenja, kablove provući kroz PVC crevo. Plaća se komplet materijal i radna snaga sa svim potrebnim za izradu veza na oba kraja.
	m
	32
	x
	 
	=
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO POD 4:
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5. RAZVODNE TABLE
	
	
	
	
	
	

	b.p.
	POZICIJA
	JM
	Kol.
	Cena
	
	Iznos

	5,01
	Nabavka, isporuka materijala, opremanje, učvršćivanje i povezivanje opreme u postojeći razvodni deo merno-razvodnog ormana, u obeležene sa MRO u limenom ugradnom ormanu, iz koga je prethodno demontirana stara oprema, sa nezavisnim vratima, u mehaničkoj zaštiti IP33, obojenom osnovnom i završnom bojom, u tonu prema izboru investitora, snabdevenom uređajem za zaključavanje i mostom od pokositrene bakarne pletenice, sa postavljenom izolacionom pregradom kojom se sprečava dodir sa opremom pod naponom. Okvirne dimenzije ormana su 1100x550x220mm. Ugrađuje se sledeća oprema:
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. montažna ploča okvirnih dimanzija 1050x500x3mm
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. glavni kompaktni prekidač za unutrašnju montažu, tropolni, dvopoložajni 1-0, nominalne struje 100A, prekidne moći 25kA, zaštitna jedinica sa Ir 0,8-1 In, Ii 6-10 In
	
	
	
	
	
	

	
	2 kom. automatski prekidač - osigurač, tropolni, nominalne struje 32A, C klase, 25kA
	
	
	
	
	
	

	
	6 kom. automatski prekidač - osigurač, tropolni, nominalne struje 25A, C klase, 25kA
	
	
	
	
	
	

	
	6 kom. grebenasti prekidač za unutrašnju montažu, na din šinu, tropolni, dvopoložajni 1-0, nominalne struje 40A, prekidne moći 10kA,
	
	
	
	
	
	

	
	2 kom. grebenasti prekidač za unutrašnju montažu, na din šinu, tropolni, dvopoložajni 1-0, nominalne struje 63A, prekidne moći 10kA,
	
	
	
	
	
	

	
	2 kom. sabirnice za N i Pe vodove, poprečnog preseka do 16mm2
	
	
	
	
	
	

	
	2 kom. Cu šina dimenzija 30x5x2000mm
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. kablovski kanal za vođenje kablova, dimenzija 50x75x2000mm - halogen free
	
	
	
	
	
	

	
	4 kom. Din šina L=400mm
	
	
	
	
	
	

	
	24 kom. redna klema za vodove preseka 4-16mm2
	
	
	
	
	
	

	
	8 kom. natpisne pločice
	
	
	
	
	
	

	
	i sav ostali potreban materijal (vodovi za povezivanje, zavrtnjevi, papučice isl.) po potrebi. Plaća se komplet materijal i radna snaga:
	kpl.
	1
	x
	 
	=
	 


	
	
	
	
	
	
	
	

	5,02
	Nabavka, isporuka materijala, opremanje, učvršćivanje i povezivanje opreme razvodnog ormana označenog sa RO-1 (P); orman izraditi kao limeni - ugradni,  sa nezavisnim vratima, u mehaničkoj zaštiti IP33, obojenom osnovnom i završnom bojom, u tonu prema izboru investitora, snabdevenom uređajem za zaključavanje i mostom od pokositrene bakarne pletenice, sa postavljenom izolacionom pregradom kojom se sprečava dodir sa opremom pod naponom. Okvirne dimenzije ormana su 400x600x220mm.  U cenu ormana uračunati rad na izradi niše za smeštaj ormana. U orman se ugrađuje sledeća oprema:
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. montažna ploča okvirnih dimanzija 400x600x3mm
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. glavni kompaktni prekidač za unutrašnju montažu, tropolni, dvopoložajni 1-0, nominalne struje 40A, prekidne moći 25kA, zaštitna jedinica sa Ir 0,8-1 In, Ii 6-10 In
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. RCCB FID zaštitna sklopka, nominalne struje 40A, četvoropolna, struja reagovanja 500mA, 6kA
	
	
	
	
	
	

	
	6 kom. automatski prekidač - osigurač, jednopolni, nominalne struje 10A, B klase, 6kA
	
	
	
	
	
	

	
	10 kom. automatski prekidač - osigurač, jednopolni, nominalne struje 16A, B klase, 6kA
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. tropolna sabirnica sa viljuškastim konektorima, komplet sa završnim elementima 
	
	
	
	
	
	

	
	2 kom. sabirnice za N i Pe vodove, poprečnog preseka do 10mm2, 20 izvoda, komplet sa nosačima
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. kablovski kanal za vođenje kablova, dimenzija 50x75x1000mm - halogen free
	
	
	
	
	
	

	
	3 kom. Din šina L=300mm
	
	
	
	
	
	

	
	5 kom. redna klema za vodove preseka 4-16mm2
	
	
	
	
	
	

	
	18 kom. redna klema za vodove preseka 0,5-4mm2
	
	
	
	
	
	

	
	18 kom. natpisne pločice
	
	
	
	
	
	

	
	i sav ostali potreban materijal (vodovi za povezivanje, zavrtnjevi, papučice isl.) po potrebi. Plaća se komplet materijal i radna snaga:
	kpl.
	1
	x
	 
	=
	 

	5,03
	Nabavka, isporuka materijala, opremanje, učvršćivanje i povezivanje opreme razvodnog ormana označenog sa RO-2 (P); orman izraditi kao limeni - ugradni,  sa nezavisnim vratima, u mehaničkoj zaštiti IP33, obojenom osnovnom i završnom bojom, u tonu prema izboru investitora, snabdevenom uređajem za zaključavanje i mostom od pokositrene bakarne pletenice, sa postavljenom izolacionom pregradom kojom se sprečava dodir sa opremom pod naponom. Okvirne dimenzije ormana su 600x600x220mm.  Orman se ugrađuje na mesto postojećeg, ranije demontiranog. U cenu ormana uračunati rad na prilagođenju postojeće niše za smeštaj ormana. U orman se ugrađuje sledeća oprema:
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. montažna ploča okvirnih dimanzija 600x600x3mm
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. glavni kompaktni prekidač za unutrašnju montažu, tropolni, dvopoložajni 1-0, nominalne struje 63A, prekidne moći 25kA, zaštitna jedinica sa Ir 0,8-1 In, Ii 6-10 In
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. RCCB FID zaštitna sklopka, nominalne struje 63A, četvoropolna, struje greška 500mA, 6kA
	
	
	
	
	
	

	
	6 kom. automatski prekidač - osigurač, jednopolni, nominalne struje 10A, B klase, 6kA
	
	
	
	
	
	

	
	18 kom. automatski prekidač - osigurač, jednopolni, nominalne struje 16A, B klase, 6kA
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. tropolna sabirnica sa viljuškastim konektorima, komplet sa završnim elementima 
	
	
	
	
	
	

	
	2 kom. sabirnice za N i Pe vodove, poprečnog preseka do 10mm2, 25 izvoda, komplet sa nosačima
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. kablovski kanal za vođenje kablova, dimenzija 50x75x1000mm - halogen free
	
	
	
	
	
	

	
	3 kom. Din šina L=300mm
	
	
	
	
	
	

	
	5 kom. redna klema za vodove preseka 4-16mm2
	
	
	
	
	
	

	
	15 kom. redna klema za vodove preseka 0,5-4mm2
	
	
	
	
	
	

	
	21 kom. natpisne pločice
	
	
	
	
	
	

	
	i sav ostali potreban materijal (vodovi za povezivanje, zavrtnjevi, papučice isl.) po potrebi. Plaća se komplet materijal i radna snaga:
	kpl.
	1
	x
	 
	=
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	5,04
	Nabavka, isporuka materijala, opremanje, učvršćivanje i povezivanje opreme razvodnog ormana označenog sa RO-3 (P); orman izraditi kao limeni - ugradni,  sa nezavisnim vratima, u mehaničkoj zaštiti IP33, obojenom osnovnom i završnom bojom, u tonu prema izboru investitora, snabdevenom uređajem za zaključavanje i mostom od pokositrene bakarne pletenice, sa postavljenom izolacionom pregradom kojom se sprečava dodir sa opremom pod naponom. Okvirne dimenzije ormana su 800x600x220mm.  Orman se ugrađuje na mesto postojećeg, ranije demontiranog. U cenu ormana uračunati rad na prilagođenju postojeće niše za smeštaj ormana. U orman se ugrađuje sledeća oprema:
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. montažna ploča okvirnih dimanzija 800x600x3mm
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. glavni kompaktni prekidač za unutrašnju montažu, tropolni, dvopoložajni 1-0, nominalne struje 63A, prekidne moći 25kA, zaštitna jedinica sa Ir 0,8-1 In, Ii 6-10 In
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. RCCB FID zaštitna sklopka, nominalne struje 63A, četvoropolna, struje greška 500mA, 6kA
	
	
	
	
	
	

	
	3 kom. RCCB FID zaštitna sklopka, nominalne struje 16A, dvopolna, struje greška 30mA, 6kA
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. automatski prekidač - osigurač, tropolni, nominalne struje 25A, C klase, 10kA
	
	
	
	
	
	

	
	11 kom. automatski prekidač - osigurač, jednopolni, nominalne struje 10A, B klase, 6kA
	
	
	
	
	
	

	
	7 kom. automatski prekidač - osigurač, jednopolni, nominalne struje 10A, B klase, 6kA
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. analogni luxomat (forel), stepen zaštite IP20, senzor IP54, maksimalno opterećenje 2,3 kW
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. tropolna sabirnica sa viljuškastim konektorima, komplet sa završnim elementima 
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. grebenasti prekidač za unutrašnju montažu, na din šinu, tropolni, dvopoložajni 1-0, nominalne struje 40A, prekidne moći 10kA,
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. grebenasti prekidač za montažu na vrata,  jednopolni, dvopoložajni 1-0-2, nominalne struje 20A, prekidne moći 10kA,
	
	
	
	
	
	

	
	2 kom. sabirnice za N i Pe vodove, poprečnog preseka do 10mm2, 25 izvoda, komplet sa nosačima
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. kablovski kanal za vođenje kablova, dimenzija 50x75x1000mm - halogen free
	
	
	
	
	
	

	
	3 kom. Din šina L=500mm
	
	
	
	
	
	

	
	10 kom. redna klema za vodove preseka 4-16mm2
	
	
	
	
	
	

	
	15 kom. redna klema za vodove preseka 0,5-4mm2
	
	
	
	
	
	

	
	18 kom. natpisne pločice
	
	
	
	
	
	

	
	i sav ostali potreban materijal (vodovi za povezivanje, zavrtnjevi, papučice isl.) po potrebi. Plaća se komplet materijal i radna snaga:
	kpl.
	1
	x
	 
	=
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	5,05
	Nabavka, isporuka materijala, opremanje, učvršćivanje i povezivanje opreme razvodnog ormana označenog sa RO-4 (S); orman izraditi kao limeni - ugradni,  sa nezavisnim vratima, u mehaničkoj zaštiti IP33, obojenom osnovnom i završnom bojom, u tonu prema izboru investitora, snabdevenom uređajem za zaključavanje i mostom od pokositrene bakarne pletenice, sa postavljenom izolacionom pregradom kojom se sprečava dodir sa opremom pod naponom. Okvirne dimenzije ormana su 400x600x220mm. Orman se ugrađuje na mesto postojećeg, ranije demontiranog. U cenu ormana uračunati rad na prilagođenju postojeće niše za smeštaj ormana. U orman se ugrađuje sledeća oprema:
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. montažna ploča okvirnih dimanzija 400x600x3mm
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. glavni kompaktni prekidač za unutrašnju montažu, tropolni, dvopoložajni 1-0, nominalne struje 40A, prekidne moći 25kA, zaštitna jedinica sa Ir 0,8-1 In, Ii 6-10 In
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. RCCB FID zaštitna sklopka, nominalne struje 40A, četvoropolna, struje greška 500mA, 6kA
	
	
	
	
	
	

	
	7 kom. automatski prekidač - osigurač, jednopolni, nominalne struje 10A, B klase, 6kA
	
	
	
	
	
	

	
	10 kom. automatski prekidač - osigurač, jednopolni, nominalne struje 16A, B klase, 6kA
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. tropolna sabirnica sa viljuškastim konektorima, komplet sa završnim elementima 
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. analogni luxomat (forel), stepen zaštite IP20, senzor IP54, maksimalno opterećenje 2,3 kW
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. grebenasti prekidač za montažu na vrata,  jednopolni, dvopoložajni 1-0-2, nominalne struje 20A, prekidne moći 10kA,
	
	
	
	
	
	

	
	2 kom. sabirnice za N i Pe vodove, poprečnog preseka do 10mm2, 20 izvoda, komplet sa nosačima
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. kablovski kanal za vođenje kablova, dimenzija 50x75x1000mm - halogen free
	
	
	
	
	
	

	
	4 kom. Din šina L=300mm
	
	
	
	
	
	

	
	5 kom. redna klema za vodove preseka 4-16mm2
	
	
	
	
	
	

	
	22 kom. redna klema za vodove preseka 0,5-4mm2
	
	
	
	
	
	

	
	20 kom. natpisne pločice
	
	
	
	
	
	

	
	i sav ostali potreban materijal (vodovi za povezivanje, zavrtnjevi, papučice isl.) po potrebi. Plaća se komplet materijal i radna snaga:
	kpl
	1
	x
	 
	=
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	5,06
	Nabavka, isporuka materijala, opremanje, učvršćivanje i povezivanje opreme razvodnog ormana označenog sa RO-5 (S); orman izraditi kao limeni - ugradni,  sa nezavisnim vratima, u mehaničkoj zaštiti IP33, obojenom osnovnom i završnom bojom, u tonu prema izboru investitora, snabdevenom uređajem za zaključavanje i mostom od pokositrene bakarne pletenice, sa postavljenom izolacionom pregradom kojom se sprečava dodir sa opremom pod naponom. Okvirne dimenzije ormana su 400x600x220mm. Orman se ugrađuje na mesto postojećeg, ranije demontiranog. U cenu ormana uračunati rad na prilagođenju postojeće niše za smeštaj ormana. U orman se ugrađuje sledeća oprema:
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. montažna ploča okvirnih dimanzija 400x600x3mm
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. glavni kompaktni prekidač za unutrašnju montažu, tropolni, dvopoložajni 1-0, nominalne struje 40A, prekidne moći 25kA, zaštitna jedinica sa Ir 0,8-1 In, Ii 6-10 In
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. RCCB FID zaštitna sklopka, nominalne struje 40A, četvoropolna, struje greška 500mA, 6kA
	
	
	
	
	
	

	
	9 kom. automatski prekidač - osigurač, jednopolni, nominalne struje 10A, B klase, 6kA
	
	
	
	
	
	

	
	13 kom. automatski prekidač - osigurač, jednopolni, nominalne struje 16A, B klase, 6kA
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. tropolna sabirnica sa viljuškastim konektorima, komplet sa završnim elementima 
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. analogni luxomat (forel), stepen zaštite IP20, senzor IP54, maksimalno opterećenje 2,3 kW
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. grebenasti prekidač za montažu na vrata,  jednopolni, dvopoložajni 1-0-2, nominalne struje 20A, prekidne moći 10kA,
	
	
	
	
	
	

	
	2 kom. sabirnice za N i Pe vodove, poprečnog preseka do 10mm2, 20 izvoda, komplet sa nosačima
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. kablovski kanal za vođenje kablova, dimenzija 50x75x1000mm - halogen free
	
	
	
	
	
	

	
	4 kom. Din šina L=300mm
	
	
	
	
	
	

	
	5 kom. redna klema za vodove preseka 4-16mm2
	
	
	
	
	
	

	
	22 kom. redna klema za vodove preseka 0,5-4mm2
	
	
	
	
	
	

	
	20 kom. natpisne pločice
	
	
	
	
	
	

	
	i sav ostali potreban materijal (vodovi za povezivanje, zavrtnjevi, papučice isl.) po potrebi. Plaća se komplet materijal i radna snaga:
	kpl.
	1
	x
	 
	=
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	5,07
	Nabavka, isporuka materijala, opremanje, učvršćivanje i povezivanje opreme razvodnog ormana označenog sa RO-OB; orman izraditi kao limeni - ugradni,  sa nezavisnim vratima, u mehaničkoj zaštiti IP33, obojenom osnovnom i završnom bojom, u tonu prema izboru investitora, snabdevenom uređajem za zaključavanje i mostom od pokositrene bakarne pletenice, sa postavljenom izolacionom pregradom kojom se sprečava dodir sa opremom pod naponom. Okvirne dimenzije ormana su 600x600x220mm. U cenu ormana uračunati rad na izradi niše za smeštaj ormana. U orman se ugrađuje sledeća oprema:
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. montažna ploča okvirnih dimanzija 600x600x3mm
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. glavni kompaktni prekidač za unutrašnju montažu, tropolni, dvopoložajni 1-0, nominalne struje 40A, prekidne moći 25kA, zaštitna jedinica sa Ir 0,8-1 In, Ii 6-10 In
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. RCCB FID zaštitna sklopka, nominalne struje 40A, četvoropolna, struje greška 500mA, 6kA
	
	
	
	
	
	

	
	7 kom. automatski prekidač - osigurač, jednopolni, nominalne struje 10A, B klase, 6kA
	
	
	
	
	
	

	
	12 kom. automatski prekidač - osigurač, jednopolni, nominalne struje 16A, B klase, 6kA
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. tropolna sabirnica sa viljuškastim konektorima, komplet sa završnim elementima 
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. analogni luxomat (forel), stepen zaštite IP20, senzor IP54, maksimalno opterećenje 2,3 kW
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. grebenasti prekidač za montažu na vrata, jednopolni, dvopoložajni 1-0-2, nominalne struje 20A, prekidne moći 10kA,
	
	
	
	
	
	

	
	2 kom. sabirnice za N i Pe vodove, poprečnog preseka do 10mm2, 20 izvoda, komplet sa nosačima
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. kablovski kanal za vođenje kablova, dimenzija 50x75x1000mm - halogen free
	
	
	
	
	
	

	
	4 kom. Din šina L=300mm
	
	
	
	
	
	

	
	5 kom. redna klema za vodove preseka 4-16mm2
	
	
	
	
	
	

	
	22 kom. redna klema za vodove preseka 0,5-4mm2
	
	
	
	
	
	

	
	20 kom. natpisne pločice
	
	
	
	
	
	

	
	i sav ostali potreban materijal (vodovi za povezivanje, zavrtnjevi, papučice isl.) po potrebi. Plaća se komplet materijal i radna snaga:
	kpl.
	1
	x
	 
	=
	 

	5,08
	Nabavka, isporuka materijala, opremanje, učvršćivanje i povezivanje opreme razvodnog ormana kotlarnice označenog sa RO-Kot; orman izraditi kao limeni - ugradni,  sa nezavisnim vratima, u mehaničkoj zaštiti IP65, obojenom osnovnom i završnom bojom, u tonu prema izboru investitora, snabdevenom tipskim uređajem za zaključavanje i mostom od pokositrene bakarne pletenice, sa postavljenom izolacionom pregradom kojom se sprečava dodir sa opremom pod naponom. Okvirne dimenzije ormana su 800x600x220mm. U cenu ormana uračunati rad na izradi niše za smeštaj ormana. U orman se ugrađuje sledeća oprema:
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. montažna ploča okvirnih dimanzija 800x600x3mm
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. glavni kompaktni prekidač za unutrašnju montažu, tropolni, dvopoložajni 1-0, nominalne struje 40A, prekidne moći 25kA, zaštitna jedinica sa Ir 0,8-1 In, Ii 6-10 In
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. naponski okidač za ugradnju u kompaktni prekidač, komplet sa 3m kabla za priključenje
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. RCCB FID zaštitna sklopka, nominalne struje 40A, četvoropolna, struje G karakteristike, struja reagovanja 500mA, 10kA
	
	
	
	
	
	

	
	5 kom. automatski prekidač - osigurač, jednopolni, nominalne struje 6A, B klase, 6kA
	
	
	
	
	
	

	
	3 kom. automatski prekidač - osigurač, jednopolni, nominalne struje 10A, B klase, 6kA
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. automatski prekidač - osigurač, jednopolni, nominalne struje 16A, B klase, 6kA
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. automatski prekidač - osigurač, jednopolni, nominalne struje 16A, C klase, 6kA
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. automatski prekidač - osigurač, tropolni, nominalne struje 16A, C klase, 6kA
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. automatski prekidač - osigurač, tropolni, nominalne struje 16A, C klase, 6kA
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. automatski prekidač - osigurač, tropolni, nominalne struje 20A, C klase, 6kA
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. tropolna sabirnica sa viljuškastim konektorima, komplet sa završnim elementima 
	
	
	
	
	
	

	
	5 kom. tropolni kontaktor snage 4kW, 10A, AC3, 230 VAC, 1NO
	
	
	
	
	
	

	
	5 kom. instalacioni rele 1 NO / 12-240 VAC/DC 
	
	
	
	
	
	

	
	2 kom. grebenasti prekidač za montažu na vrata,  jednopolni, dvopoložajni 1-0-2, nominalne struje 20A, prekidne moći 10kA,
	
	
	
	
	
	

	
	4 kom. Motorni zaštitni prekidač 1-1,6A, za montažu na DIN šinu
	
	
	
	
	
	

	
	4 kom. Motorni zaštitni prekidač 0.7-1A, za montažu na DIN šinu
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. bimetalni rele 6-9A, 1NO+1NC sa pomoćnim kontaktom
	
	
	
	
	
	

	
	2 kom. sabirnice za N i Pe vodove, poprečnog preseka do 10mm2, 30 izvoda, komplet sa nosačima
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. kablovski kanal za vođenje kablova, dimenzija 50x75x1000mm - halogen free
	
	
	
	
	
	

	
	4 kom. Din šina L=300mm
	
	
	
	
	
	

	
	6 kom. redna klema za vodove preseka 4-16mm2
	
	
	
	
	
	

	
	22 kom. redna klema za vodove preseka 0,5-4mm2
	
	
	
	
	
	

	
	30 kom. natpisne pločice
	
	
	
	
	
	

	
	i sav ostali potreban materijal (vodovi za povezivanje, zavrtnjevi, papučice isl.) po potrebi. Plaća se komplet materijal i radna snaga:
	kpl.
	1
	x
	 
	=
	 

	5,09
	Nabavka, isporuka materijala, opremanje, učvršćivanje i povezivanje opreme merno razvodnog ormana prioritetne potrošnje označenog sa MRO-PR; orman izraditi kao limeni - ugradni,  sa nezavisnim vratima, u mehaničkoj zaštiti IP33, obojenom osnovnom i završnom bojom, u tonu prema izboru investitora, snabdevenom uređajem za zaključavanje i mostom od pokositrene bakarne pletenice, sa postavljenom izolacionom pregradom kojom se sprečava dodir sa opremom pod naponom. Okvirne dimenzije ormana su 400x900x280mm. Orman izraditi kao trodelni:
- donji deo - priključni prostor u kome smestiti ograničavače snage prioritetne potrošnje (25A);
- srednji deo - prostor namenjen za postavljenje standardnog brojila električne energije (isporučuje i ugrađuje ditributer električne energije);
- gornji deo - razvodni prostor u kome se postavlja oprema namenjena za razvod ka krajnjim potrošačima. Opremu u donjem i srednjem delu postaviti ispod zaštitne pregrade tako da postoji samo mogućnost manipulacije uključenja/isključenja ograničavača i očitavanja brojila. Na pregradama ostaviti prostor za postavljanje plombi nadležnog elektrodistributivnog preduzeća. U cenu ormana uračunati rad na izradi niše za smeštaj ormana. U orman se ugrađuje sledeća oprema:
	
	
	
	
	
	

	
	a) Donji deo - priključni prostor
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. automatski prekidač - osigurač, tropolni, nominalne struje 25A, C klase, 25kA
	
	
	
	
	
	

	
	b) Srednji deo - merni prostor
	
	
	
	
	
	

	
	NAPOMENA: brojilo za merenje potrošnje električne energije sporučuje nadležno elektrodistributivno preduzeće
	
	
	
	
	
	

	
	c) Gornji deo - razvodni prostor
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. izborni grebenasti prekidač za unutrašnju montažu, na vrata, čevotropolni, tropoložajni 1-0-2, nominalne struje 63A, prekidne moći 10kA,
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. grebenasti prekidač za unutrašnju montažu, na din šinu, tropolni, dvopoložajni 1-0, nominalne struje 63A, prekidne moći 10kA,
	
	
	
	
	
	

	
	2 kom. automatski prekidač - osigurač, tropolni, nominalne struje 25A, C klase, 25kA
	
	
	
	
	
	

	
	12 kom. redna klema za vodove preseka 0,5-16mm2
	
	
	
	
	
	

	
	8 kom. natpisne pločice
	
	
	
	
	
	

	
	i sav ostali potreban materijal (vodovi za povezivanje, zavrtnjevi, papučice isl.) po potrebi. Plaća se komplet materijal i radna snaga:
	kpl.
	1
	x
	 
	=
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	5,10
	Nabavka, isporuka materijala, opremanje, učvršćivanje i povezivanje priključnog ormana agregatskog napajanja prioritetne potrošnje označenog sa DEA; orman izraditi kao limeni - nadgradni,  sa nezavisnim vratima, u mehaničkoj zaštiti IP65, obojenom osnovnom i završnom bojom, u tonu prema izboru investitora, snabdevenom tipskim uređajem za zaključavanje i mostom od pokositrene bakarne pletenice, sa postavljenom izolacionom pregradom kojom se sprečava dodir sa opremom pod naponom. Okvirne dimenzije ormana su 300x400x220mm. U orman se ugrađuje 8 kom. rednih klema 0.5-25mm2.
	kom.
	1
	x
	 
	=
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO POD 5:
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6. ELEKTRIČNE INSTALACIJE OSVETLJENJA
	
	
	
	
	
	

	b.p.
	POZICIJA
	JM
	Kol.
	Cena
	
	Iznos

	6,01
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada sijaličnog mesta provodnikom tipa N2XH 2x1.5mm² postavljenog pretežno u zidu ispod maltera, osim na delovima trase polaganja na kojima se može očekivati oštećenje kabla ili otežani uslovi eksploatacije, gde kablove provući kroz unapred postavljenu PVC cev. U cenu su uračunate PVC razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal.  Plaća  se komplet materijal i radna snaga po dužnom metru položenog kabla: 
	m
	135
	x
	 
	=
	 

	6,02
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada sijaličnog mesta provodnikom tipa N2XH 3x1.5mm² postavljenog pretežno u zidu ispod maltera, osim na delovima trase polaganja na kojima se može očekivati oštećenje kabla ili otežani uslovi eksploatacije, gde kablove provući kroz unapred postavljenu PVC cev. U cenu su uračunate PVC razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal.  Plaća  se komplet materijal i radna snaga po dužnom metru položenog kabla: 
	m
	1280
	x
	 
	=
	 

	6,03
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada sijaličnog mesta provodnikom tipa N2XH 4x1.5mm² postavljenog pretežno u zidu ispod maltera, osim na delovima trase polaganja na kojima se može očekivati oštećenje kabla ili otežani uslovi eksploatacije, gde kablove provući kroz unapred postavljenu PVC cev. U cenu su uračunate PVC razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal.  Plaća  se komplet materijal i radna snaga po dužnom metru položenog kabla: 
	m
	45
	x
	 
	=
	 

	6,04
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada sijaličnog mesta protivpanične rasvete provodnikom tipa N2XH 3x1.5mm² postavljenog pretežno u zidu ispod maltera, osim na delovima trase polaganja na kojima se može očekivati oštećenje kabla ili otežani uslovi eksploatacije, gde kablove provući kroz unapred postavljenu PVC cev. U cenu su uračunate PVC razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal.  Plaća  se komplet materijal i radna snaga po dužnom metru položenog kabla: 
	m
	345
	x
	 
	=
	 

	6,05
	Nabavka, isporuka  i ugradnja nadgradne LED plafonske svetiljke, bele boje, sa polikarbonatnim difuzorom, okvirnih karakteristika:
- dimenzija 1275x220x50mm, 
- IP20
- snaga 52W,
- 4000 K
- fluks 4200 lm
- svetlosna efikasnost 80 lm/W
- UGR≤19 (po SRPS EN 12464.1)
- klasa eng. efikasnosti min A+
- otpornost na udar IK02
- indeks reprodukcije boje CRI>80
- minimalni vremenski interval u kome sv. fluks padne ispod 80% 30000sati
- obavezna oznaka CE
Namena svetiljke: osvetljenje učionica i kancelarijskih prostorija.
Projektonom dokumentacijom i fotometrijskim proračunom predviđena svetiljka slična tipu Jupiter Led D4200 HFix MPTL840 - Thorn (svetiljka tip S1 u grafičkom delu projekta). Obračun po komadu.
	kom.
	86
	x
	 
	=
	 


Nabavka, isporuka  i ugradnja nadgradne LED svetiljke, komplet sa priborom za vešanje na zid/plafon, bele boje, sa asimetričnom svetlotehničkom karakteristikom, okvirnih karakteristika:

- dimenzija 1200x130x60mm, 

- IP20

- snaga 40W,

- 4000 K

- fluks 4400 lm

- svetlosna efikasnost 110 lm/W

- klasa eng. efikasnosti min A+

- minimalni radni vek 30000sati

- obavezna oznaka CE

Namena svetiljke: osvetljenje tabli u učionicama.

	Projektonom dokumentacijom i fotometrijskim proračunom predviđena svetiljka slična tipu FAW Led 4400-840 L1200 LDE (Sta) - Zumtobel (svetiljka tip S2 u grafičkom delu projekta). Obračun po komadu.
	kom.
	16
	x
	 
	=
	 
	

	6,07
	Nabavka, isporuka  i ugradnja nadgradne LED plafonske svetiljke, bele boje, sa stabilnim akrilnim difuzorom, okvirnih karakteristika:
- dimenzija 620x620x12mm, 
- IP20
- snaga 32W,
- 4000 K
- fluks 3200 lm
- svetlosna efikasnost 100 lm/W
- klasa eng. efikasnosti min A+
- minimalni radni vek 30000sati
- obavezna oznaka CE.
Namena svetiljke: osvetljenje komunikacionih prostorija.
Projektonom dokumentacijom i fotometrijskim proračunom predviđena svetiljka slična tipu Omega led HF 0,53M3C L840 625 FILM (Std) - Thorn (svetiljka tip S3 u grafičkom delu projekta). Obračun po komadu.
	kom.
	42
	x
	 
	=
	 


Nabavka, isporuka  i ugradnja nadgradne LED plafonske svetiljke, bele boje, sa polikarbonatnim difuzorom, okvirnih karakteristika:

- dimenzija 1300x150x120mm, 

- IP65

- snaga 34W,

- 4000 K

- fluks 4300 lm

- svetlosna efikasnost 126 lm/W

- klasa eng. efikasnosti min A+

- minimalni radni vek 30000sati

- obavezna oznaka CE.

Namena svetiljke: osvetljenje prostorija sa povećanom količinom prašine i vlage u vazduhu (mokri čvorovi, ostave, kotlarnica).

	Projektonom dokumentacijom i fotometrijskim proračunom predviđena svetiljka slična tipu AQUA F2 Led 4300 HF L840 - Thorn (svetiljka tip S4 u grafičkom delu projekta). Obračun po komadu.
	kom.
	19
	x
	 
	=
	 
	

	6,09
	Nabavka, isporuka  i ugradnja nadgradne LED plafonske svetiljke, bele boje, sa polikarbonatnim difuzorom, okvirnih karakteristika:
- dimenzija 760x165x120mm, 
- IP65
- snaga 26W,
- 4000 K
- fluks 3030 lm
- svetlosna efikasnost 117 lm/W
- klasa eng. efikasnosti min A+
- minimalni radni vek 30000sati
- obavezna oznaka CE.
Namena svetiljke: osvetljenje prostorija sa povećanom količinom prašine i vlage u vazduhu (mokri čvorovi, ostave, kotlarnica).
Projektonom dokumentacijom i fotometrijskim proračunom predviđena svetiljka slična tipu FORCE LED PRO 3000 840 KF - Thorn (svetiljka tip S5 u grafičkom delu projekta). Obračun po komadu.
	kom.
	38
	x
	 
	=
	 


Nabavka, isporuka  i ugradnja nadgradnog plafonskog LED reflektora, bele boje, sa aluminijumskom reflektujućom površinom i polikarbonatnim difuzorom, okvirnih karakteristika:

- dimenzija 800x300x100mm, 

- IP66

- snaga 104W,

- 3000 K

- fluks 12500 lm

- svetlosna efikasnost 120 lm/W

- klasa eng. efikasnosti min A+

- minimalni radni vek 30000sati

- obavezna oznaka CE.

Namena svetiljke: osvetljenje fiskulturne sale.

	Projektonom dokumentacijom i fotometrijskim proračunom predviđena svetiljka slična tipu HIPAK PRO Led 12500-840 HFI-X WD - Thorn (svetiljka tip S6 u grafičkom delu projekta). Obračun po komadu.
	kom.
	14
	x
	 
	=
	 
	

	6,11
	Nabavka, isporuka  i ugradnja nadgradnog LED reflektora, simetrične optike, aluminijumskoog tela, sive boje, sa polikarbonatnim vizirom, okvirnih karakteristika:
- dimenzija 180x240x50mm, 
- IP66
- snaga 45W,
- 4000 K
- fluks 4500 lm
- svetlosna efikasnost 100 lm/W
- klasa eng. efikasnosti min A+
- minimalni radni vek 30000sati
- obavezna oznaka CE.
Namena svetiljke: spoljašnje osvetljenje školskog okruženja.
Projektonom dokumentacijom i fotometrijskim proračunom predviđena svetiljka slična tipu LED FIT S 45W / SCLTL840 / (Std) - Thorn (svetiljka tip S7 u grafičkom delu projekta). Obračun po komadu.
	kom.
	13
	x
	 
	=
	 


Nabavka, isporuka  i ugradnja nadgradnog LED reflektora, simetrične optike, aluminijumskoog tela, sive boje, sa polikarbonatnim vizirom, okvirnih karakteristika:

- dimenzija 370x240x50mm, 

- IP66

- snaga 90W,

- 4000 K

- fluks 9000 lm

- svetlosna efikasnost 100 lm/W

- klasa eng. efikasnosti min A+

- minimalni radni vek 30000sati

- obavezna oznaka CE.

Namena svetiljke: spoljašnje osvetljenje školskog okruženja.

	Projektonom dokumentacijom i fotometrijskim proračunom predviđena svetiljka slična tipu LED FIT M 90W / SCLTL840 / (Std) - Thorn (svetiljka tip S8 u grafičkom delu projekta). Obračun po komadu.
	kom.
	16
	x
	 
	=
	 
	

	6,13
	Nabavka, isporuka  i ugradnja nadgradne LED plafonske / zidne protivpanične svetiljke, bele boje, sa polikarbonatnim difuzorom, okvirnih karakteristika:
- dimenzija 350x100x80mm, 
- IP65
- snaga 8W,
- autonoman rad bez napajanja - 3h 
Namena svetiljke: protivpanična rasveta.
Projektonom dokumentacijom i fotometrijskim proračunom predviđena svetiljka slična tipu VOYAGER LED BULK HEAD E3NM - Thorn (svetiljka tip SP u grafičkom delu projekta). Obračun po komadu.
	kom.
	31
	x
	 
	=
	 

	6,14
	Nabavka, isporuka i ugradnja prekidača za svetlo 10A, 230V, komplet sa tazvodnom kutijom ø60m. Prekidači se montiraju na maksimalni 1.5m visine od poda. Svi prekidači moraju biti sa keramičkim ili polikarbonatskim telom i da zadovolje SRPS IEC 60669-1. Ugrađuje se sledeća oprema:
	
	
	
	
	
	

	
	- prekidač jednoploni
	kom.
	56
	x
	 
	=
	 

	
	- prekidač serijski
	kom.
	22
	x
	 
	=
	 

	
	- prekidač naizmenični
	kom.
	14
	x
	 
	=
	 

	
	- prekidač jednopolni OG izvedba
	kom.
	2
	x
	 
	=
	 

	
	- prekidač serijski OG izvedba
	kom.
	1
	x
	 
	=
	 

	
	- taster za zvono
	kom.
	2
	x
	 
	=
	 

	6,15
	Nabavka, isporuka i ugradnja sa povezivanjem školskog zvona, sa 2 školjke, jačine zvuka 95dB, okvirnih dimenzija 200x250mm, 230V, 50Hz.
	kom.
	3
	x
	 
	=
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO POD 6:
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7. ELEKTRIČNE INSTALACIJE PRIKLJUČNICA I IZVODA
	
	
	
	
	
	


	b.p.
	POZICIJA
	JM
	Kol.
	Cena
	
	Iznos

	7,01
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada monofaznog šuko-utikačkog mesta mesta provodnikom tipa N2XH 3x2.5mm² postavljenog pretežno u zidu ispod maltera, osim na delovima trase polaganja na kojima se može očekivati oštećenje kabla ili otežani uslovi eksploatacije, gde kablove provući kroz unapred postavljenu PVC cev. U cenu su uračunate PVC razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal.  Plaća  se komplet materijal i radna snaga po dužnom metru položenog kabla: 
	m
	1460
	x
	 
	=
	 

	7,02
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada trofaznog šuko-utikačkog mesta mesta provodnikom tipa N2XH 5x2.5mm² postavljenog pretežno u zidu ispod maltera, osim na delovima trase polaganja na kojima se može očekivati oštećenje kabla ili otežani uslovi eksploatacije, gde kablove provući kroz unapred postavljenu PVC cev. U cenu su uračunate PVC razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal.  Plaća  se komplet materijal i radna snaga po dužnom metru položenog kabla: 
	m
	85
	x
	 
	=
	 

	7,03
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada trofaznog izvodnog mesta za napajanje kalorifera, izrađenog provodnikom tipa N2XH 5x2.5mm² postavljenog delom u zidu ispod maltera, delom po ranije postavljenom PNK kanalu gde kablove provući kroz unapred postavljenu PVC cev. U cenu su uračunate PVC razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal.  Plaća  se komplet materijal i radna snaga po dužnom metru položenog kabla: 
	m
	20
	x
	 
	=
	 

	7,04
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada monofaznog izvodnog mesta za napajanje pumpi u prostoriji kotlarnice, izrađenog provodnikom tipa N2XH 3x1.5mm² postavljenog delom u zidu ispod maltera, delom po ranije postavljenom PNK kanalu gde kablove provući kroz unapred postavljenu PVC cev. U cenu su uračunate PVC razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal.  Plaća  se komplet materijal i radna snaga po dužnom metru položenog kabla: 
	m
	65
	x
	 
	=
	 

	7,05
	Nabavka, isporuka i ugradnja telekomunikacionog kabla tipa FTP 4x2x0.6 AWG23 Cat 6a LSH0 (halogen free) 500MHz, postavljenog za potrebe ostvarivanja komunikacijske veze između razvodnih ormana (KO-G i RO-Kot).  Kablove polagati provlačenjem kroz umapred postavljena instalacionim instalaciona rebrasta creva, takođe izrađena u halogen free izvedbi. 
	m
	70
	x
	 
	
	 

	7,06
	Nabavka, isporuka i ugradnja telekomunikacionog kabla tipa LiYCY 4x75mm2, postavljenog za komandovanje radom pumpi i ventila u kotlarnici.  Kablove polagati provlačenjem kroz umapred postavljena instalacionim instalaciona rebrasta creva, takođe izrađena u halogen free izvedbi. 
	m
	95
	x
	 
	=
	 

	7,07
	Nabavka, isporuka i ugradnja monofazne utičnice sa kontaktom za uzemljenje za u zid 10-16A,  250V, u PVC razvodnu kutiju prečnika 60mm. Priključnica mora biti sa keramičkim ili polikarbonatskim telom i mora zadovoljiti SRPS N.E0 350, SRPS N.E3 501 i SRPS N.E3 532. Sve utičnice snabdeti zaštitnim uređajima za onemogućavanje dodira i umetanje predmeta u utičnicu, a koji se ne može ukloniti iz utičnice bez upotrebe odgovarajućeg alata. Plaća  se komplet materijal i radna snaga:       
	kom.
	116
	x
	 
	=
	 

	7,08
	Nabavka, isporuka i ugradnja monofazne utičnice sa kontaktom za uzemljenje za u zid 10-16A,  250V, u PVC razvodnu kutiju prečnika 60mm. Priključnica mora biti sa keramičkim ili polikarbonatskim telom i mora zadovoljiti SRPS N.E0 350, SRPS N.E3 501 i SRPS N.E3 532. Plaća  se komplet materijal i radna snaga:       
	kom.
	21
	x
	 
	=
	 

	7,09
	Nabavka isporuka i ugradnja  trofaznu “šuko” utičnicu sa kontaktom za uzemljenje bele boje za u zid 16A,  380V, sa kontaktom za nulti i zaštitni vod. Priključnica mora biti sa keramičkim ili polikarbonatskim telom i mora zadovoljiti SRPS N.E0 350, SRPS N.E3 501 i SRPS N.E3 532. Plaća se komplet materijal i radna snaga:
	kom.
	3
	x
	 
	=
	 

	7,10
	Nabavka isporuka i ugradnja  trofaznu “šuko” utičnicu sa kontaktom za uzemljenje bele boje za u zid 16A,  380V, sa kontaktom za nulti i zaštitni vod, izvedenoj u zaštitnoj OG izvedbi, sa zaštitnum poklopcem. Priključnica mora biti sa keramičkim ili polikarbonatskim telom i mora zadovoljiti SRPS N.E0 350, SRPS N.E3 501 i SRPS N.E3 532. Plaća se komplet materijal i radna snaga:
	kom.
	1
	x
	 
	=
	 

	7,11
	Nabavka, isporuka i ugradnja monofazne utičnice sa kontaktom za uzemljenje za u zid 10-16A,  250V, u PVC razvodnu kutiju prečnika 60mm, izvedenoj u zaštitnoj OG izvedbi, sa zaštitnum poklopcem. Priključnica mora biti sa keramičkim ili polikarbonatskim telom i mora zadovoljiti SRPS N.E0 350, SRPS N.E3 501 i SRPS N.E3 532. Plaća  se komplet materijal i radna snaga:       
	kom.
	5
	x
	 
	=
	 

	7,12
	Nabavka, isporuka i ugradnja kompletnog tastera za hitno isključenje, komplet sa nadzidnom kutijom, žutom oznakom i crvenim pečurkastim tasterom sa izvlačenjem za reset; sve izvedeno u stepenu zaštite IP 67. U sklopu instalacije, postaviti kabl tipa N2XH, dužine 5m, provučen kroz prethodno postavljeno instalaciono PVC crevo prečnika 13mm. Kabl povezati sa kablom naponskog okidača smeštenog u glavnom, kompaktnom prekidaču. Plaća  se komplet materijal i radna snaga:       
	kom.
	1
	x
	 
	=
	 

	7,13
	Nabavka, isporuka i montaža kompleta modularnih, monofaznih priključnica,  sve slično tipu "Mosaic,Legrand". Boja maski i tela utičnica je BELA. Pozicija obuhvata kompletan materijal koji sačinjava utičnicu (razvodna kutija, montažni ram, mehanizam, ukrasni ram), kao i rad na njenom postavljanju, uključujući i dubljenje zidova po potrebi.
	
	 
	
	 
	
	 

	
	1 kom. razvodna kutija 10M za zid
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. nosač mehaniznma 10M
	
	
	
	
	
	

	
	4 kom. energetska utičnica 2M
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. ukrasna maska 10M
	    kpl.
	2
	x
	 
	=
	 

	7,14
	Nabavka, isporuka i montaža kompleta modularnih, monofaznih priključnica, sve slično tipu "Mosaic,Legrand". Boja maski i tela utičnica je BELA. Pozicija obuhvata kompletan materijal koji sačinjava utičnicu (razvodna kutija, montažni ram, mehanizam, ukrasni ram), kao i rad na njenom postavljanju u parapetni kanal.
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. nosač mehaniznma 10M
	
	
	
	
	
	

	
	4 kom. energetska utičnica 2M
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. ukrasna maska 10M
	   kpl.
	8
	x
	 
	=
	 

	7,15
	Nabavka, isporuka i ugradnja monofazne utičnice sa kontaktom za uzemljenje i sa zaštitnim poklopcem za ugradnju na zid , za napajanje protočnog bojlera u mokrom čvoru, izvedena u OG zaštitnoj izvedbi, 10-16A,  250V, sa klip-klap prekidačem.  Priključnica mora biti sa keramičkim ili polikarbonatskim telom i mora zadovoljiti SRPS N.E0 350, SRPS N.E3 501 i SRPS N.E3 532. Plaća  se komplet materijal i radna snaga:       
	kom.
	3
	x
	 
	=
	 

	7,16
	Nabavka, isporuka i ugradnjatrajnog izvoda sa kontaktom za uzemljenje i sa zaštitnim poklopcem za ugradnju na zid , za napajanje protočnog bojlera 80l u mokrom čvoru, završena nadgradnoj razvodnoj kutiji u OG zaštitnoj izvedbi, 10-16A,  250V, sa klip-klap prekidačem. Plaća  se komplet materijal i radna snaga:       
	kom.
	7
	x
	 
	=
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO POD 7:
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8. INDIREKTNI NAPON DODIRA
	
	
	
	
	
	

	b.p.
	POZICIJA
	JM
	Kol.
	Cena
	
	Iznos

	8,01
	Nabavka, isporuka materijala i izrada i ugradnja u/na zidu pored MRO i u kotlarnici limene kasete sa sabirnicom za izjednačenje potencijala - šinom Cu 30x5mm. U istu uvesti vod iz temeljnog uzemljivača vodom N2XH 1x35mm2 i povezati ga sa sabirnicom zaštitnog provodnika u MRO i RO-K. Na istu provodnicima tipa N2XH 1 x 16 mm2, spojiti metalne mase, cevi kanalizacije, vodovoda, grejanja. U kutiju uvesti vodove za izjednačenje potencijala u objektu:
- pocinkovana traka N2XH 1x35mm2 = 15m,
- provodnik N2XH 1x16mm2 l=10m,
- provodnik N2XH 1x6mm2. l=10m,
Sve veze metalnih masa izvršiti strogo galvanski preko propisnih obujmica. Plaća se sve komplet materijal  i radna snaga po izradi svih veza: 
	kpl.
	2
	x
	 
	=
	 

	8,02
	Isporuka materijala i izrada premošćenja vodomera, galvanski preko propisnih obujmica provodnikom Cu 16 mm2 ili trakom Fe-Zn 25x4mm2, dužine L=3m. Plaća se sve komplet materijal  i radna snaga po izradi svih veza: 
	kpl.
	1
	x
	 
	=
	 

	8,03
	Nabavka, isporuka i montaža u zid kutije za izjednačenje potencijala PS-49 u sanitarnom čvoru. Plaća se komplet materijal i radna snaga:
	kom.
	7
	x
	 
	=
	 

	8,04
	Isporuka materijala i izrada propisne galvanske veze svih metalnih masa u mokrim čvorovima (umivaonici, vodokotlića, vodovodne i kanalizacione cevi, radijatora, metalnih masa prozora i sl.) u PVC kutijama PS-49. Vezu izvesti posebnim zaštitnim provodnikom N2XH-Y 1x4 mm² žuto-zelene boje. Spojeve izvesti strogo galvanski preko propisnih obujmica. Plaća se sve komplet materijal  i radna snaga: 
	m
	355
	x
	 
	=
	 

	8,05
	Nabavka, čelično pocinkovane trake P25x4mm2, JUS N.B4.901ČOOOO, pocinkovane toplim postupkom za sabirni vod za uzemljenje metalnih masa. Traku položiti u zidovima i po plafonu i sa nje ostaviti na vidnim mestima izvode za priključenje KIP-ova za GRT, term. podstanicu, hidroforsko postrojenje. Plaća se komplet materijal i radna snaga po metru dužnom trake: 
	m
	50
	x
	 
	=
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO POD 8:
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9. GROMOBRANSKA INSTALACIJA
	
	
	
	
	
	

	b.p.
	POZICIJA
	JM
	Kol.
	Cena
	
	Iznos

	9,01
	Ručni iskop rova dimenzija 0,4 x 0,8 m u zemlji IV kategorije po unapred označenoj trasi
	m
	75
	x
	 
	=
	 

	9,02
	Nabavka, čelično pocinkovane trake P25x4mm2, JUS N.B4.901ČOOOO, pocinkovane toplim postupkom. Traku položiti u rovu, međusobne delove povetazi zavarivanjem ili putem ukrsnih komada. Novoprojektovani uzemljivač povezati sa postoećim uzemljivačem škole na isti način.. Plaća se komplet materijal i radna snaga po metru dužnom trake: 
	m
	85
	x
	 
	=
	 

	9,03
	Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad gromobrana sa uređajem za rano startovanje, sličnog tipu PREVECTRON S 6.60, sa vremenom prednjačenja 50 mikrosekundi, sa reducirom - adapterom za montaž na odgovarajuću noseću cev i tablicom "Opasnost - Visoki napon".  Plaća se komplet materijal i radna snaga:
	kom.
	1
	x
	 
	=
	 

	9,04
	Nabavka, isporuka, montaža brojača udara groma na jednom od odvodnih vodova. Plaća se komplet materijal i radna snaga:
	kom.
	1
	x
	 
	=
	 

	9,05
	Nabavka, isporuka, montaža i učvršćivanje na krovu objekta jarbola od Fe-Zn cevi, visine H=5m, sa odgovarajućim ankerima i priborom za učvršćivanje. Izgled jarbola dat na crtežu br. Plaća se komplet materijal i radna snaga:
	kom.
	1
	x
	 
	=
	 

	9,06
	Nabavka i ugradnja na fasadnim na zidovima ovodnih vodova od trake P20 JUS N.B4.901ČOOOO na potporama S.120 JUS. N.B4. 925 ili ispod fasade. Potpore postaviti na maksimalnoj udaljenosti od 1,5m.   Plaća se komplet materijal sa potporama i radna snaga
	m
	10
	x
	 
	=
	 

	9,07
	Isporuka i ugradnja čelično-pocinkovane trake Fe/Zn 20x3, P20 JUS N.B4.901ČOOOO sa potporama  F60 JUS N B4.925P na krovu objekta. Plaća se komplet materijal i radna snaga po metru dužnom trake. U cenu su uračunate i potpore na međusobnom rastojanju 1m.
	m
	10
	x
	 
	=
	 

	9,08
	Isporuka i ugradnja ukrsnog komada za prolazne trake 58x58 JUS N.B4.936/II
	kom.
	4
	x
	 
	=
	 

	9,09
	Isporuka i ugradnja stezaljki za oluk P .JUS  N.B4.908, plaća se: 
	kom.
	4
	x
	 
	=
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO POD 9:
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10. INSTALACIONI MATERIJAL
	
	
	
	
	
	


	b.p.
	POZICIJA
	JM
	Kol.
	Cena
	
	Iznos

	10,01
	Nabavka, isporuka i ugradnja instalacionog materijala za naknadno provlačenje kablova. Pozicija obuhvata komplet materijal izrađen u halogen free varijanti (uključujući i obujmice za pričvršćenje creva za plafon) i rad na njihovoj montaži
	
	
	
	
	
	

	
	rebrosto crevo Ø 16/11mm-125N
	m
	30
	x
	 
	=
	 

	
	rebrosto crevo Ø 20/14mm-125N
	m
	25
	x
	 
	=
	 

	
	rebrosto crevo Ø 25/18mm-125N
	m
	25
	x
	 
	=
	 

	
	rebrosto crevo Ø 32/24mm-125N
	m
	30
	x
	 
	=
	 

	
	rebrosto crevo Ø 40/32mm-125N
	m
	40
	x
	 
	=
	 

	
	Kanal POK 40x20x2000mm sa poklopcem 
	kom
	10
	x
	 
	=
	 

	
	Kanal POK 40x40x2000mm sa poklopcem 
	kom
	10
	x
	 
	=
	 

	10,02
	Nabavka, isporuka i ugradnja elemenata adaptivnog parapetnog sistema, namenjenog za vođenje instalacionih vodova. Plaća se komplet predviđeni materijal i radna snaga potrebna za njegovu montažu.
	
	
	
	
	
	

	
	Baza parapeta, dimenzija 50x130x2000mm
	kom
	4
	x
	 
	=
	 

	
	Fleksibilni poklopac parapeta dimenzija 45x2000mm
	kom
	8
	x
	 
	=
	 

	
	Noseća unutrašnja pregrada dužine 2000mm
	kom
	4
	x
	 
	=
	 

	
	Ugaoni element 90
	kom
	2
	x
	 
	=
	 

	
	Završna kapa kanala
	kom
	2
	x
	 
	=
	 

	10,03
	Nabavka, isporuka i ugradnja - montaža o plafon sistema mrežastog nosača kablova, sličnog tipu "Cablofil" ("Legrand"). Plaća se komplet materijal (uključujući vezivne elemente i elemente za vešanje o plafon) i radna snaga na postavljanju nosača CF - 54/150
	m
	25
	
	 
	=
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO POD 10:
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11. AGREGATSKO POSTROJENJE
	
	
	
	
	
	

	11,01
	Nabavka DIZEL ELEKTRIČNOG AGREGATA nominalne snage 28 / 25.2 kVA (Stanbay / Prime)  3x400/231V (AC); 50Hz; cosφ=0,8; 1500 o/min, sa manuelnim startom, sve u kontejneru ("canopy" izvedba), u svemu konstruisan, ispitan i atestiran, sa atestima ovlascenih instituta za RSO, buku, vibracije i PPZ. 
	
	
	
	
	
	

	
	Kompletno agregatsko postrojenje treba da se sastoji od sledećih tehničkih celina:
	
	
	
	
	
	

	
	a) KONTEJNER sa opremom koja MORA biti u njemu.
	
	
	
	
	
	

	
	Kontejner treba da ima odgovarajuću čeličnu konstrukciju za nošenje dizel el. agregata i celokupne opreme u njemu. Kontejner treba da sadrži :                                                    
	
	
	
	
	
	

	
	Dovoljan broj servisnih vrata (minimum 6, sa svake duže strane po dva, odnosno po jedna sa kraće strane),    
	
	
	
	
	
	

	
	Rezervoar goriva/dnevni za autonomni rad agregata od minimum 2 sata, minimalni kapacitet rezervoara je 40 litara   
	
	
	
	
	
	

	
	Na rezervoaru treba da su ugrađeni senzori nivoa i to:  dva komada, (donji za zaustavljanje agregata i gornji za iskljucenje pumpe prilikom tankiranja)        
	
	
	
	
	
	

	
	Pokazni digitalni ili analogni pokazivač nivoa goriva, koji  će pokazivati količinu goriva u rezervoaru u litrima na komandnoj tabli agregata.
	
	
	
	
	
	

	
	Zastitni rezervoar goriva koji mora da primi svu kolicinu goriva iz dnevnog rezervoara, ukoliko se ovaj probuši (200 lit) i kompletnu kolicinu ulja iz motora i rashladnu tecnost iz hladnjaka.
	
	
	
	
	
	

	
	Samopodiznu odsisnu žaluzinu,                         
	
	
	
	
	
	

	
	Usisnu elektromotornu žaluzinu koja se mora automatski zatvarati nakon svakog iskljucenja napona (PP karakteristika),                                        
	
	
	
	
	
	

	
	Termičku izolaciju za otežane spoljnje uslove rada     
	
	
	
	
	
	

	
	Akumulatore 2 x 12 V = 24 V, Sva instalacija u kontejneru i na motoru mora biti 24 V DC i 220 V AC.                                                                          
	
	
	
	
	
	

	
	Izduvni lonac sa posebnim prigušivacem buke. Buka ne sme biti veća od 70 dB na 5 metara od kontejnera.                                                              
	
	
	
	
	
	

	
	Orman RO/SP, sa kojeg se napajaju pomoćni sistemi u kontejneru:
	
	
	
	
	
	

	
	Sistem grejanja kontejnera odgovarajućim grejnim telom sa regualacionim termostatom
	
	
	
	
	
	

	
	Sistem grejanja goriva u dnevnom rezervoaru, odgovarajućim grejačima i regulacionim termostatom
	
	
	
	
	
	

	
	Priključci za uzemljenje
	
	
	
	
	
	

	
	Priključci za kablove sa donje strane
	
	
	
	
	
	

	
	b) MONO BLOK (agregat / sklop motora i generatora)
	
	
	
	
	
	

	
	Na zajedničkom postolju dizel motor i generator (renomiranih proizvođača više klase), motor 1500 o/min sa elektronskim regulatorom brzine; generator  3x400/231V, f = 50 Hz, cosφ=0,8 sa elektronskim regulatorom napona. Generator posebno kontruisan da ima ugradjene grejače namotaja sa termostatom (sprečavanje kondenzacije) i sa ugradjenim mernim sondama u generatoru koje su vezane za automatiku agregata, a koje će na krajnje dozvoljenoj temperaturi iskljuciti generator, zbog previsoke temperature namotaja.
	
	
	
	
	
	

	
	Na agregatu mora postojati: električni predgrejač dizel motora, termostat za zaštitu od previsoke temperature motora, presostat za zaštitu od niskog pritiska ulja, zaštita od prevelike brzine, obrtomer, termometar, pokazivač pritiska ulja, ključ / taster za ručni start, brojač sati rada, glavni prekostrujno kratkospojni zaštitni prekidač, taster "sve stopa" i elektronski elementi za upravljanje radom DEA. Sve ovo je smešteno u posebnom komandnom ormanu RO/AG koji se nalazi na samom agregatu. 
	
	
	
	
	
	

	
	Motor i genarator su odvojeni od konstrukcije posebnim amortizerima koji omogućavaju minimalne frekvencije - vibracije.
	
	
	
	
	
	

	
	Akumulatori 2 x 12V=24VDC, 100 Ah smešteni u kutiji za akumulatore ili na posebnom postolju sa izvedenom termickom zastitom akumulatora u svim pravcima.
	
	
	
	
	
	

	
	Mono blok, dakle poseduje orman RO/AG koji mora sadrzati kleme za vezu mono bloka sa ormanom automatike, potrebne elektronske elemente za upravljanje radom dizel motora, generatora, instrumente brzine obrtaja, pritiska ulja, temeprature, brojac sati rada, taster za rucni start, taster za nuzni stop, zastitni glavni prekidac koji omogucava zastitu od preopterecenja i kratkog spoja projektovane snage itd.
	
	
	
	
	
	

	
	Potrebne standardne karakteristike postrojenja
	
	
	
	
	
	

	
	Standby snaga: 28kVA - 22,4kW
	
	
	
	
	
	

	
	Prime power snaga: 25,2kWA - 20kW 
	
	
	
	
	
	

	
	Faktor snage: 0,8
	
	
	
	
	
	

	
	Frekvencija: 50Hz
	
	
	
	
	
	

	
	Napon: 400V/230V
	
	
	
	
	
	

	
	Maksimalna nominalna struja: 48A
	
	
	
	
	
	

	
	Standardi: ISO8528-1, ISO3046-1, BS5514
	
	
	
	
	
	

	
	Potrebne standardne karakteristike pogonskog motora:
	
	
	
	
	
	

	
	Proizvođač: Cummings ili drugi renomirani
	
	
	
	
	
	

	
	Hlađenje: vodeno
	
	
	
	
	
	

	
	Regulacija broja obrtaja: mehanička
	
	
	
	
	
	

	
	Emisija gasova: STAGE Ila
	
	
	
	
	
	

	
	Standard: ISO8528
	
	
	
	
	
	

	
	Očekivana potrošnja goriva:
	
	
	
	
	
	

	
	pri 100% opterećenja: 6 l/h
	
	
	
	
	
	

	
	pri 75% opterećenja: 4 l/h
	
	
	
	
	
	

	
	pri 50% opterećenja: 3,5 l/h
	
	
	
	
	
	

	
	pri 25% opterećenja: 2,5 l/h
	
	
	
	
	
	

	
	pri 100% opterećenja: 235 g/kWh
	
	
	
	
	
	

	
	pri 75% opterećenja: 227 g/kWh
	
	
	
	
	
	

	
	pri 50% opterećenja: 240 g/kWh
	
	
	
	
	
	

	
	pri 25% opterećenja: 235 g/kWh
	
	
	
	
	
	

	
	Potrebne standardne karakteristike generatora:
	
	
	
	
	
	

	
	Proizvođač: Marelli ili drugi renomirani
	
	
	
	
	
	

	
	Temp. režim: 1630C / 270C
	
	
	
	
	
	

	
	Faktor snage: 0,8
	
	
	
	
	
	

	
	Klasa izolacije: H
	
	
	
	
	
	

	
	Regulacija napona: AVR
	
	
	
	
	
	

	
	Tačnost regulacije: 0,5%
	
	
	
	
	
	

	
	Broj polova: 4
	
	
	
	
	
	

	
	Namotaji: 2/3
	
	
	
	
	
	

	
	Rotor: dinamički balansiran
	
	
	
	
	
	

	
	Struja KS: 300% In
	
	
	
	
	
	

	
	Konstrukcija generatora: jednoležajni
	
	
	
	
	
	

	
	Zaštita: IP23
	
	
	
	
	
	

	
	Namotaji: 100% bakarni
	
	
	
	
	
	

	
	THF: <2%
	
	
	
	
	
	

	
	TIF: <50
	
	
	
	
	
	

	
	Standardi: IEC34, BS5000, DIN EN, ISO
	
	
	
	
	
	

	
	Korekcioni faktor snage u odnosu na nadmorsku visinu postavljanja postrojenja:
	
	
	
	
	
	

	
	Za predmetnu lokaciju: 1
	
	
	
	
	
	

	
	Korekcioni faktor snage u odnosu na ambijentalnu temperaturu lokacije postavljanja postrojenja:
	
	
	
	
	
	

	
	Za temp do 400C - 1,00
	
	
	
	
	
	

	
	KOMANDNI ORMAN AUTOMATIKE  KO-AUT
	
	
	
	
	
	

	
	Komandni orman agregata mora biti objedinjen sa ormanom RO/AG, ali na sebi mora imati slepu šemu na vratima, koja mora pokazivati sve energetske tokove i kvarove, elemente zaštite agregata i obezbeđenja automatskog rada agregata uz pomoć mikroprocesorske automatike. Obezbediti mogućnost automatskog rada, ručnog rada, testa sa opterećenjem i testa bez opterećenja.
	
	
	
	
	
	

	
	Komandni orman mora posedovati: 
	
	
	
	
	
	

	
	Instrumente za merenje napona, frekvencije i strujnog opterećenja mrežnog  napajanja u svim fazama
	
	
	
	
	
	

	
	Instrumente za merenje napona, frekvencije i strujnog opterećenja generatora u svim fazama
	
	
	
	
	
	

	
	Brojač sati rada
	
	
	
	
	
	

	
	Brojač startovanja dizel motora
	
	
	
	
	
	

	
	Instrument napona i struje punjača startne baterije
	
	
	
	
	
	

	
	Merenje napona baterije u režimu kada je isključen punjač baterije.
	
	
	
	
	
	

	
	Automatski punjač baterije 24 VDC, 10 A
	
	
	
	
	
	

	
	Zvučni signal kvarova sa mogućnošću isključenja
	
	
	
	
	
	

	
	Svetlosna signalizacija svih kvarova (visoka temperatura, nizak pritisak ulja, prebrzina, visoka temperatura namotaja generatora, preopterećenje agregata, aku baterija ispod dozvoljene granice, ukljuceno punjenje aku baterije, ukljuceno predgrejavanje dizel motora, rezervoar za gorivo curi.
	
	
	
	
	
	

	
	Kompletna oprema u ormanu mora da bude renomiranih proizvođača, najboljeg kvaliteta. Treba ugraditi prenaponsku zaštitu od atmosferskih pražnjenja (50 kA), odvojene osigurače na mrežnom, generatorskom, potrošačkom i jednosmernom naponu i to takve da im je prekidna moć minimalno 10 kA, taster nužnog stopa itd. U ormanu ugraditi i lokalnu svetiljku.
	kpl
	1
	x
	 
	=
	 

	11,02
	Utovar na vozilo isporučioca kontejnera, TRANSPORT do  lokacije i istovar.
	kpl
	1
	x
	 
	=
	 

	11,03
	MONTAŽA kontejnera sa DEA na već pripremljen betonski temelj, uz upotrebu dizalice ili viljuskara, uz pomoć mehanizama za dovođenje u potpunu horizontalnost. Montaža čelicnih ploča, nivelacija, fiksiranje. 
	kpl
	1
	x
	 
	=
	 

	11,04
	Izrada TEMELJNOG UZEMLJIVAČA, dvostruke veze kontejnera na uzemljivač, uz izradu veze prema postojećem uzemljivaču objekta i stuba, na najpogodniji način, trakom FeZn 25x4 (dužina trake cca 20 m  u temelju i rovu). Pozicija podrazumeva i iskop rova sa zatrpavanjem nakon polaganja trake.
	kpl
	1
	x
	 
	=
	 

	11,05
	Ručni iskop zemlje I-III kategorije. Iskopanu zemlju provesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 zemlje.
	m3
	0,75
	x
	 
	=
	 

	11,06
	Nabavka, dovoz, nasipanje i nabijanje šljunka za tampon ispod betonskih podova d=10cm. Nasuti šljunak nabiti ručnim sredstvima. Obračun je po m3.
	m3
	0,75
	x
	 
	=
	 

	11,07
	Izrada trotoara od nearmiranog betona ispred objekta, marke MB 15. Betonska podloga d=6cm je u padu od objekta. Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton negovati. Obračun po m2 podloge. 
	m²
	2
	x
	 
	=
	 

	11,08
	Betoniranje temelja objekta arm.betonom MB30, d=30 i 35 cm sa oplatom i armaturom.
Obračun po m3
	m3
	2,2
	x
	 
	=
	 

	11,09
	Izrada kompletne  TEHNIČKE DOKUMENTACIJE  i predaja korisniku (konstruktivna za kontejner, mono blok, mašinske instalacije, elektro instalacije, automatika, jednopolne šeme, knjiga motora i generatora, ispitni listovi, garancija), tri kompleta osim garancije.
	kpl
	1
	x
	 
	=
	 

	11,10
	ZAVRŠNO ISPITIVANJE I PUŠTANJE U RAD / kontrola kvaliteta i primopredaja DEA na licu mesta sa isporukom punog rezervoara goriva, motornog ulja za prvu zamenu i seta rezervnih filtera za ulje, gorivo i vazduh. Garantni rok ne može biti kraći od 36 meseci. Demonstracija rada sa kvalitetnom obukom korisnika.  Gorivo, mazivo, antifriz obezbeđuje proizvođač. Završno ispitivanje je na ugrađenom DEA na objektu.
	kpl
	1
	x
	 
	=
	 

	11,11
	REDOVNO ODRŽAVANJE U GARANTNOM ROKU za vremenski period od 1 godine. Cene su fiksne za svaku narednu godinu garantnog roka.Redovno održavanje podrazumeva utrošeni materijal i rad prilikom redovnih servisa.
	kpl
	1
	x
	 
	=
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO POD 11:
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12. ZAVRŠNI RADOVI, MERANJA I ATESTI, ADMINISTATIVNI TROŠKOVI
	
	
	
	
	
	

	b.p.
	POZICIJA
	JM
	Kol.
	Cena
	
	Iznos

	12,01
	Izvršiti krpljenje, gipsiranje i malterisanje otvora i zidova koji su oštećeni prilikom izvo|enja radova na električnim instalacijama i odvoženje šuta van gradilišta do 10km. Plaća se:
	pauš.
	1
	x
	 
	=
	 

	12,02
	Plaćanje troškova nadležne ED oko isključenja i uključenja NN kabla radi izvođenja radova, sa svom pratećom dokumentacijom
	pauš.
	1
	x
	 
	=
	 

	12,03
	Plaćanje nadoknade za uvečćanje angažovane snage objekta
	pauš.
	1
	x
	 
	=
	 

	12,04
	Ispitivanje i merenje otpora cele instalacije, opremanje revizione knjige i pribavljanje atesta, plaća se paušalno:       
	pauš.
	1
	x
	 
	=
	 

	12,05
	Verifikacija i kontrola celokupnje spoljašnje gromobranske instalacije  i izrada izveštaja o izvedenom stanju gromobranske instalacije za kompletnu gromobransku instalaciju kompleksa, shodno SRPS N.B4.802
	pauš.
	1
	x
	 
	
	 

	12,06
	Izvršiti neohodna merenje radi ustanovljavanja kvaliteta izvedenih radova i to:
- merenje otpora rasprostiranja zaštitnog uzemljenja,
- merenje otprora izolovanosti ugrađenih provodnika,
- merenje otpora petlje kvara atest za sva priključna mesta mesta,
- provera funkcionalne ispravnosti i merenje parametara reagovanja ugrađenih ZUDS-eva,
- proveru neprekidnosti zaštitnih provodnika,
- kontrolu galvanskih veza metalnih masa.
Za navedena merenja pribaviti atest - stručni nalaz, izdat od strane ovlašćenog preduzeća.
	pauš
	1
	x
	 
	=
	 

	12,07
	Merenje osvetljaja, atest i izrada mernih skica. Pregled, funkcionalno ispitivanje izvedene instalacije osvetljenja i protivpanične rasvete, izdavanje potvrde i atesta od strane ovlašćenog preduzeća, davanje garantnih listova i uputstava i puštanje u rad. Merenje osvetljaja i izrada atesta i mernih skica
	pauš.
	1
	x
	 
	=
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO POD 12:
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJA:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	DEMONTAŽNI RADOVI
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	GRAĐEVINSKI RADOVI
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	PRIKLJUČAK
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	NAPOJNI VODOVI
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	RAZVODNE TABLE
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OSVETLJENJA
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	ELEKTRIČNE INSTALACIJE PRIKLJUČNICA I IZVODA
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	INDIREKTNI NAPON DODIRA
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	GROMOBRANSKA INSTALACIJA
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	INSTALACIONI MATERIJAL
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	AGREGATSKO POSTROJENJE
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	ZAVRŠNI RADOVI, MERANJA I ATESTI I OSTALI
	
	
	
	
	

	
	ADMINISTATIVNI TROŠKOVI
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	U  K  U  P  N  O :
	
	
	
	 


	
	PREDMER RADOVA TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA NA ADAPTACIJI I SANACIJI OBJEKATA OSNOVNE ŠKOLE ''BRANKO KRSMANOVIĆ'' U DRENOVCU

- Sve pozicije obuhvaćene ovim predmerom podrazumevaju  kompletan potreban materijal i radnu snagu.
 - Dužine trasa su orjentacione, tačne dužine odmeriti na licu mesta uz prisustvo nadzornog organa i tačno lociranog mesta priključka.
- Sva oprema koja se ugrađuje mora biti unificirane, renomiranog proizvođača, čvrste i propisno obeležene.
- Ožičenje mora biti izvedeno sa finožičnim provodnicima, boje kako nalažu SRPS propisi i završeni kvalitetnim hilznama i pločicama;
- U svim razvodni ormanima ostaviti obavezno 20% rezerve, za mogućnost dodavanja opreme,
- Sve bravice za zaključavanje moraju biti tipske:
- Obeležavanje kompletne opreme i signalizacije obavezno izvesti sa graviranim pločicama,
- Svi delovi u razvodnim ormanima koji mogu biti pod naponom obavezno moraju biti zaštićeni maskom načinjenom od izolacionog materijala;
- Sva vijačna oprema u ormanu mora biti pocinkovana, sva vidljiva ožičenja zaštititi PO-kanalima.
- Oprema koja se ugrađuje MORA biti renomiranog proizvođača o čemu pre ugrađivanja iste pribaviti saglasnost investitora.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	b.p.
	POZICIJA
	JM
	Kol.
	Cena
	 
	Iznos

	1,01
	Demontaža  i uklanjanje postojeće telekomunikacione  instalacije i galanterije iz prostora koji se adaptira, uklanjanje i odvoženje na najbližu deponiju .
	pauš
	1
	x
	 
	=
	 

	1,02
	Rušenje betonskog trotoara sa ili bez betonske podloge.
	m²
	1
	x
	 
	=
	 

	1,03
	Ručni iskop rova dimenzija 0,4 x 0,8 m u zemlji IV kategorije po unapred označenoj trasi
	m
	10
	x
	 
	=
	 

	1,04
	Zatrpavanje rova peskom do visine 10cm od dna rova peskom sa nabijanjem i polivanjem vodom.
	m³
	1
	x
	 
	=
	 

	1,05
	Nabavka i postavljanje PVC štitnika
	m
	10
	x
	 
	=
	 

	1,06
	Nabavka i ostavljanje upozoravajuće PVC trake
	m
	10
	x
	 
	=
	 

	1,07
	Polaganje 1 PVC cevi Ø70mm na delu trase polaganja kabla ispod trajno ure|enih površina u unapred iskopanom rovu.
	m
	10
	x
	 
	=
	 

	1,08
	Zatrpavanje rova dimenzija 0,4 x 0,8 m sa nabijanjem zemlje u slojevima. 
	m
	10
	x
	 
	=
	 

	1,09
	Betoniranje trotorara betonom MB-20, d=10cm sa prethodnom izrada tampona od šljunka d=10cm.
	m²
	1
	x
	 
	=
	 

	1,10
	Odvoz sa utovarom i istovarom viška iskopane zemlje (betona, asfalta) van gradilišta do gradske deponije (udaljenosti do 10km). 
	m³
	2
	x
	 
	=
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO POD 1:
	
	
	
	
	 
	 

	
	2. STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM
	
	
	
	
	
	

	b.p.
	POZICIJA
	JM
	Kol.
	Cena
	 
	Iznos

	2,01
	Nabavka i isporuka RACK ormana, slobodnostojećeg, visine 15HU, okvirnih dimenzija 770x600x600mm, Standardno opremljen: Zidni panel, 2 bazne šine, Krovna i podna ploča sa četkom za uvod kablova, Prednji 19" profili, zadnji profili, Bočne strane sa bravicama - demontažne i sa predmontiranim perforiranim otvorima za montažu ventilatora; Prednja staklena vrata sa bravicom i ključem, i neophodne komponente za brzu montažu 
	kom.
	1
	x
	 
	=
	 

	2,02
	Nabavka, isporuka i ugradnja u RACK orman ventilatora 220-230 VAC, 0.09A, 15W, 160 m3/h sa rešetkom, filterom i termoprekidačem 
	kom.
	1
	x
	 
	=
	 

	2,03
	Nabavka, isporuka i ugradnja u RACK orman, 19" Patch panel za 24 modula, visine 1 HU, sa 24 RJ45 konektora
	kom.
	3
	x
	 
	=
	 

	2,04
	Nabavka, uisporuka i ugradnja u RACK orman Patch guide panela za vođenje kablova u 2 ose, veličine 1HU, opremljen plastičnim prstenovima za vođenje kablova u skladu sa dozvoljenim savijanjem računarskih kablova
	kom.
	3
	x
	 
	=
	 

	2,05
	Patch kabl sa 2xRJ45 konektora, kat.6, FTP, PVC, dužine 1,5m
	kom.
	56
	x
	 
	=
	 

	2,06
	Nabavka, isporuka i ugradnja u RACK orman 19" napojnog panela sa 9 šuko utičnica, visine 1HU
	kom.
	1
	x
	 
	=
	 

	2,07
	Kabl za uzemljenje,  tipa N2XH 1x16mm2, i njegovo povezivanje na strani rek ormara i na strani sabirnice kod energetskog ormara
	m
	15
	x
	 
	=
	 

	2,08
	Nabavka, isporuka i ugradnja telekomunikacionog kabla tipa FTP 4x2x0.6 AWG23 Cat 6a LSH0 (halogen free) 500MHz, za realizaciju računarske mreže. Kablove polagati provlačenjem kroz umapred postavljena instalacionim instalaciona rebrasta creva, takođe izrađena u halogen free izvedbi. 
	m
	1.415
	x
	 
	=
	 

	2,09
	Obeležavanje kablova, priključaka i peč panela-po liniji sa materijalom, na oba kraja, izrada RJ45 konektora na krajevima
	kom.
	92
	x
	 
	=
	 

	2,10
	Atestiranje linija sa izradom protokola - po liniji
	kom.
	54
	x
	 
	=
	 

	2,11
	Nabavka, isporuka i ugradnja univerzalne računarske utičnice RJ 45 sa 1 modulom, predviđena za ugradnju u modularni set u parapetnom kanalu 10M
	kom.
	20
	x
	 
	=
	 

	2,12
	Nabavka, isporuka i ugradnja univerzalne računarske utičnice RJ 45 sa 2 modula, sneštena u nazidnoj kutiji
	kom.
	13
	x
	 
	=
	 

	2,13
	Izvršiti nabavku, isporuku, ugradnju u zidu, opremanje i povezivanje telefonskog ormana tipa ITO-1 u koji ugraditi sledeću opremu:
- 1 kom. REGLETA 10 x 2,
- 1 kom. kablovske uvodnice PG16 
i ostali nespecifiran materijal.
	kom.
	1
	x
	 
	=
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO POD 2:
	
	
	
	
	 
	 

	
	3. SISTEM VIDEO NADZORA
	
	
	
	
	
	

	b.p.
	POZICIJA
	JM
	Kol.
	Cena
	 
	Iznos

	3,01
	Kamera HIK VISION DS-2CD2720F-IS antivandal dome kamera - nabavka, isporuka i ugradnja. Kolor (dnevna)-B/W (noćna) vodootporna IP66 antivandal dome kamera, 1/3" CMOS od 2MP FullHD, varifokal 2,8-12mm, autoiris DC tipa, rezolucije u multistream-u 640x360 (MJPEG kompresija) / 1280x720 (H.264 kompresija) ili 640x480/D1 (MJPEG kompresija) / 1920x1080 (H.264 kompresija), 25 slika u sekundi sa kompresijom H.264, sa ugrađenim IC iluminatorom, snimanje na internu SD memorijsku karticu, detekcija pokreta, 1 programibilni alarmni ulaz, 1 programiblni relejni izlaz, za unutrašnju i spoljašnju montažu, antitamper sistem, pristup kameri korišćenjem lozinke, napajanje PoE/24VDC, IR LED 30m. Kamera mora biti u potpunosti kompatibilna sa softverom Milestone Xprotect Proffesional verzija 2014.
	kom.
	1
	x
	 
	=
	 

	3,02
	Kamera HIK VISION DS-2CD2720F-I antivandal dome kamera - nabavka, isporuka i ugradnja. Kolor (dnevna)-B/W (noćna) vodootporna IP66 antivandal dome kamera, 1/3" CMOS od 1,3MP, varifokal 2,8-12mm, rezolucije u multistream-u 640x360 (MJPEG kompresija) / 1280x720 (H.264 kompresija) ili 640x480/D1 (MJPEG kompresija) / 1280x960 (H.264 kompresija), 25 slika u sekundi, snimanje na internu SD memorijsku karticu, napajanje PoE/12VDC/24VAC, IR LED 20m. Kamera mora biti u potpunosti kompatibilna sa softverom Milestone Xprotect Proffesional verzija 2014.
	kom.
	7
	x
	 
	=
	 

	3,03
	KINGSTON SDHC kartica 32GB (Class 10) - nabavka, isporuka i ugradnja. Dodatna memorija za samostalno snimanje u slučaju otkaza mreže
	kom.
	8
	x
	 
	=
	 

	3,04
	DS-7600NI-I2/8P - nabavka, isporuka i ugradnja;
P2P mrežni video snimač za 8 IP kamera sa mogućnošću automatskog preuzimanja video zapisa sa SD kartice kamere u slučaju prekida mrežne konekcije (ANR funkcija), sa 8 PoE porta, maksimalna rezolucija 12 megapiksela,  1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, izlazna rezolucija do 3840x2160, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost priključenja do 2 SATA hard diska maksimalnog kapaciteta do 6TB, 2 USB porta, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, nadzor putem Interneta, 12VDC 
	kom.
	1
	x
	 
	=
	 

	3,05
	Hard disk 3TB, SATA, 3.5", Buffer 64MB
	kom.
	2
	x
	 
	=
	 

	3,06
	Monitor 19", sličan tipu LG LED 19M38A-B 
Dijagonala:18.5",Tip panela: TN, Rezolucija: 1366 x 768 HD ready Vreme Odziva:
5ms, Dimenzije bez postolja: 441,3 x 57,3 x 278,1, montaža na zid sa 75x75 VESA 
	kom.
	1
	x
	 
	=
	 

	3,07
	Nosač LCD monitora za 19" rack, za montažu LCD monitora dijagonale 17"-19", vešanje monitora po šablonu 75x75, i 100x100 VESA
	kom.
	1
	x
	 
	=
	 

	3,08
	Puštanje sistema u rad.Obezbeđivanje konektivnosti sa svih kamera, obezbeđivanje funkcionalnosti svih kamera, kao i obezbeđivanje tehničke podrške.
	pauš.
	1
	x
	 
	=
	 

	3,09
	Nabavka, isporuka i ugradnja telekomunikacionog kabla tipa FTP 4x2x0.6 AWG23 Cat 6a LSH0 (halogen free) 500MHz, za realizaciju sistema video nadzora.  Kablove polagati provlačenjem kroz umapred postavljena instalacionim instalaciona rebrasta creva, takođe izrađena u halogen free izvedbi. 
	m
	425
	x
	 
	=
	 

	3,10
	Obeležavanje kablova, priključaka i peč panela-po liniji sa materijalom, na oba kraja, izrada RJ45 konektora na krajevima
	kom.
	16
	x
	 
	=
	 

	3,11
	Nabavka, isporuka i ugradnja univerzalne računarske utičnice RJ 45 sa 1 modulom, sneštena u nazidnoj kutiji
	kom.
	8
	x
	 
	=
	 

	3,12
	Atestiranje linija sa izradom protokola - po liniji
	kom.
	8
	x
	 
	=
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO POD 3:
	
	
	
	
	 
	 

	
	4. PROTIVPROVALNI SISTEM
	
	
	
	
	
	

	b.p.
	POZICIJA
	JM
	Kol.
	Cena
	 
	Iznos

	4,01
	Centrala Honeywell Galaxy Dimension GD96 u metalnoj kutiji sa transformatorom. Model  Honeywell GDC096-C-E1 - nabavka, isporuka i ugradnja. Centrala sa min. 16 zona sa mogućnošću proširenja do 96 zona, sa min.8 potpuno nezavisnih particija, koja koristi komunikacioni protokol SIA4, sa min.250 korisnika. 
	kom.
	1
	x
	 
	=
	 

	4,02
	LCD šifrator. Model Honeywell GXMK7 - nabavka, isporuka i ugradnja. Alfanumerički šifrator sa grafičkim displejom.
	kom.
	5
	x
	 
	=
	 

	4,03
	IC detektor. Model Honeywell IS2560T - nabavka, isporuka i ugradnja. Digitalni pasivni Ic javljač za zatvorene prostorije sa dualnim IC elementom ili dualnom IC optikom, daljine pokrivanja 17m, ugao pokrivanja min.90º, sa temperaturnom kompenzacijom osetljivosti, neosetljiv na RF smetnje, sa matricom pokrivanja u min. 4 nivoa.
	kom.
	35
	x
	 
	=
	 

	4,04
	Zidni nosač za IC detektor. Model Honeywell SMB 10 - nabavka, isporuka i ugradnja
	kom.
	35
	x
	 
	=
	 

	4,05
	Magnetni kontakt za površinsku montažu. Model Honeywell AD940WH - nabavka, isporuka i ugradnja. Postavlja se na gornjem delu unutrašnjeg okvira vrata i vrši detekciju otvorenosti vrata.
	kom.
	12
	x
	 
	=
	 

	4,06
	Sirena spoljna, antisabotažna, bez napajanja. Model Satel SP-500R - nabavka, isporuka i ugradnja. Postavlja se na fasadi objekta na visini većoj od 250cm, na mestu zaklonjenom od direktnih atmosferskih uticaja nivoa zvuka min. 105dB, napajanje 12VDC.
	kom.
	1
	x
	 
	=
	 

	4,07
	Fiamm akumulator 12V/7Ah - nabavka, isporuka i ugradnja. Zaptiveni olovno gel akumulator.
	kom.
	1
	x
	 
	=
	 

	4,08
	RO 400x400x210 orman za smeštaj opreme,  protivprovalnog sistema 
	kom.
	1
	x
	 
	=
	 

	4,09
	Nabavka, isporuka i ugradnja telekomunikacionog kabla tipa FTP 4x2x0.6 AWG23 Cat 6a LSH0 (halogen free) 500MHz, za realizaciju protivprovalnog sistema.  Kablove polagati provlačenjem kroz umapred postavljena instalacionim instalaciona rebrasta creva, takođe izrađena u halogen free izvedbi. 
	m
	725
	x
	 
	=
	 

	4,10
	Montaža, podešavanje i testiranje opreme
	pauš
	1
	x
	 
	=
	 

	4,11
	Puštanje sistema u rad
	pauš
	1
	x
	 
	=
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO POD 4:
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5. INSTALACIONI MATERIJAL
	
	
	
	
	
	

	b.p.
	POZICIJA
	JM
	Kol.
	Cena
	 
	Iznos

	5,01
	Nabavka, isporuka i ugradnja instalacionog materijala za naknadno provlačenje kablova. Pozicija obuhvata komplet materijal izrađen u halogen free varijanti (uključujući i obujmice za pričvršćenje creva za plafon) i rad na njihovoj montaži
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	rebrosto crevo Ø 16/11mm-125N
	m
	450
	x
	 
	=
	 

	
	rebrosto crevo Ø 20/14mm-125N
	m
	500
	x
	 
	=
	 

	
	rebrosto crevo Ø 25/18mm-125N
	m
	325
	x
	 
	=
	 

	
	rebrosto crevo Ø 32/24mm-125N
	m
	350
	x
	 
	=
	 

	
	rebrosto crevo Ø 40/32mm-125N
	m
	80
	x
	 
	=
	 

	
	rebrosto crevo Ø 50/40mm-125N
	m
	60
	x
	 
	=
	 

	
	rebrosto crevo Ø 63/50mm-125N
	m
	20
	x
	 
	=
	 

	
	kanal POK 40x20x2000mm sa poklopcem 
	kom
	12
	x
	 
	=
	 

	
	tvrda juvidur cev Ø 50/40mm-3000mm
	kom
	4
	x
	 
	=
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO POD 5:
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACIJA TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA:

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	SISTEM VIDEO NADZORA
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	PROTIVPROVALNI SISTEM
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	INSTALACIONI MATERIJAL
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	U  K  U P  N  O :
	
	
	
	 


PREDMER INSTALACIJA STABILNIH SISTEMA DOJAVE POŽARA
	Poz.
	Opis pozicije
	Jed. Mere
	Količina
	Jedinična cena bez PDV-a
	Ukupno bez PDV-a

	STABILNI SISTEM DOJAVE POŽARA - objekti škole i fiskulturne sale

	1
	Nabavka isporuke montaže i povezivanje adresabilne mikroprocesorski upravljane modularne centrale za automatsku signalizaciju požara, 1 adresabilne petlje (max.2), max.250 adresabilnih elemenata po petlji, proširiva do max.16 zona, 4x40 karaktera displej, upravljanje sistemom kroz menije koji su zaštićeni šifrom, 3 ulazna modula, 4 programibilna releja i 7 monitorisanih releja,interfejsi:TCP/IP,RS485, memorija za 10000 događaja, parametrizacija, kalibracija, adresiranje i programiranje pomoću softvera, mogućnost priključenja eksternog štampača, mogućnost grafičkog nadziranja i upravljanja sistemom  na računaru i mogućnost integracije sa ostalim sistemima tehničke zaštite kao i nadzor i upravljanje nad njima na istom računaru korišćenjem posebnog softvera, mogućnost umrežavanja  sa drugim centralama (max.31 centrala u jednoj mreži), 2 akumulatorske baterija 12Vdc/2x7Ah i dodatno napajanje 24 V DC/1A.Oprema poseduje EN54-2/4 i SRPS EN 60896-21:2010 i SRPS EN 60896-22:2010 ispravu. 
	kpl
	1,00
	 
	 

	2
	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje automatskog adresabilnog optičkog javljača požara, integrisan izolator petlje, automatska adaptacija na uslove okoline, integrisan brojač događaja (alarmi, greške, vreme rada). Standardno podnožje za automatski adresabilni javljač požara. Standardna pločica za označavanje za automatski adresabilni javljač požara. Oprema poseduje EN 54-7 ispravu.
	kom
	45,00
	 
	 

	3
	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje automatskog adresabilnog termičkog javljača požara, integrisan izolator petlje, automatska adaptacija na uslove okoline, integrisan brojač događaja (alarmi, greške,vreme rada). Standardno podnožje za automatski adresabilni javljač požara.Standardna pločica za označavanje za automatski adresabilni javljač požara. Oprema poseduje EN 54-5 ispravu.
	kom
	1,00
	 
	 

	4
	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje ručnog adresabilnog  javljača požara,integrisan izolator petlje. Kućište ručnog adresabilnog javljača požara, crveno. Oprema poseduje EN 54-11 ispravu.
	kom
	10,00
	 
	 

	5
	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje alarmne sirene, 32 programabilna tona, jačina 105db/1m, crvena, za spoljnu montažu. Oprema poseduje EN54-3 ispravu.
	kom
	5,00
	 
	 

	6
	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje telefonskog dojavnog aparata koji ima mogućnost slanja 2 govorne poruke na 6 unapred predefinisanih telefonskih brojeva. Napaja se zajedničkog napajanja centrale za dojavu požara.
	kom
	1,00
	 
	 

	7
	Isporuka materijala, postavljanje i montaža kabla tipa J-H(St)H 2x2x0,8mm2 za povezivanje elemenata u detektorsku petlju. Kabal se postavlja u bezhalogenim instalacionim cevima.
	m
	320,00
	 
	 

	8
	Isporuka materijala, postavljanje i montaža kabla tipa JE-H(St)H FE180E30 2x2x0,8mm2 za povezivanje elemenata alarmne linije. Kabal se postavlja ispod maltera ili nadzidno obujmicama E30 u spuštenom plafonu. Svi elementi trase poseduju ispravu na ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 814 i DIN 4102 T12 standardu.
	m
	100,00
	 
	 

	9
	Sitan potrošni materijal.
	pauš
	1,00
	 
	 

	10
	Programiranje, podešavanje, funkcionalno ispitivanje u skladu sa SRPS IEC 60364-6,puštanje u rad, obuka korisnika, isporuka korisničnih uputstava. Funkcionalno ispitivanje obavlja pravno lice koje poseduje rešenje MUP R.Srbije Sektor za vanredne situacije za poslove unapređenja zaštite od požara
	pauš
	1,00
	 
	 

	 
	UKUPNO STABILNI SISTEMI DOJAVE POŽARA za objekte škole i fiskulturne sale bez PDV-a:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 
	 
	 

	STABILNI SISTEM DOJAVE POŽARA - objekat produženog boravka

	1
	Nabavka isporuke montaže i povezivanje adresabilne mikroprocesorski upravljane modularne centrale za automatsku signalizaciju požara, 1 adresabilne petlje (max.2), max.250 adresabilnih elemenata po petlji, proširiva do max.16 zona, 4x40 karaktera displej, upravljanje sistemom kroz menije koji su zaštićeni šifrom,3 ulazna modula, 4 programibilna releja i 7 monitorisanih releja, interfejsi: TCP/IP, RS485, memorija za 10000 događaja, parametrizacija, kalibracija, adresiranje i programiranje pomoću softvera, mogućnost priključenja eksternog štampača,mogućnost grafičkog nadziranja i upravljanja sistemom  na računaru i mogućnost integracije sa ostalim sistemima tehničke zaštite kao i nadzor i upravljanje nad njima na istom računaru korišćenjem posebnog softvera,mogućnost umrežavanja  sa drugim centralama (max.31 centrala u jednoj mreži), 2 akumulatorske baterija 12Vdc/2x7Ah i dodatno napajanje 24 V DC/1A.Oprema poseduje EN54-2/4 i SRPS EN 60896-21:2010 i SRPS EN 60896-22:2010 ispravu. 
	kpl
	1,00
	 
	 

	2
	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje automatskog adresabilnog optičkog javljača požara, integrisan izolator petlje, automatska adaptacija na uslove okoline, integrisan brojač događaja (alarmi, greške, vreme rada). Standardno podnožje za automatski adresabilni javljač požara. Standardna pločica za označavanje za automatski adresabilni javljač požara. Oprema poseduje EN 54-7 ispravu.
	kom
	8,00
	 
	 

	3
	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje automatskog adresabilnog termičkog javljača požara, integrisan izolator petlje, automatska adaptacija na uslove okoline,integrisan brojač događaja (alarmi,greške,vreme rada). Standardno podnožje za automatski adresabilni javljač požara. Standardna pločica za označavanje za automatski adresabilni javljač požara. Oprema poseduje EN 54-5 ispravu.
	kom
	2,00
	 
	 

	4
	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje ručnog adresabilnog  javljača požara, integrisan izolator petlje. Kućište ručnog adresabilnog javljača požara, crveno. Oprema poseduje EN 54-11 ispravu.
	kom
	1,00
	 
	 

	5
	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje alarmne sirene, 32 programabilna tona, jačina 105dB/1m, crvena, za spoljnu montažu. Oprema poseduje EN54-3 ispravu.
	kom
	1,00
	 
	 

	6
	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje telefonskog dojavnog aparata koji ima mogućnost slanja 2 govorne poruke na 6 unapred predefinisanih telefonskih brojeva. Napaja se zajedničkog napajanja centrale za dojavu požara.
	kom
	1,00
	 
	 

	7
	Isporuka materijala, postavljanje i montaža kabla tipa J-H(St)H 2x2x0,8mm2 za povezivanje elemenata u detektorsku petlju. Kabal se postavlja u bezhalogenim instalacionim cevima.
	m
	100,00
	 
	 

	8
	Isporuka materijala, postavljanje i montaža kabla tipa JE-H(St)H FE180E30 2x2x0,8mm2 za povezivanje elemenata alarmne linije. Kabal se postavlja ispod maltera ili nadzidno obujmicama E30 u spuštenom plafonu. Svi elementi trase poseduju ispravu na ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 814 i DIN 4102 T12 standardu.
	m
	20,00
	 
	 

	9
	Sitan potrošni materijal.
	pauš
	1,00
	 
	 

	10
	Programiranje, podešavanje, funkcionalno ispitivanje u skladu sa SRPS IEC 60364-6, puštanje u rad, obuka korisnika,isporuka korisničnih uputstava. Funkcionalno ispitivanje obavlja pravno lice koje poseduje rešenje MUP R.Srbije Sektor za vanredne situacije za poslove unapređenja zaštite od požara
	pauš
	1,00
	 
	 

	 
	UKUPNO STABILNI SISTEMI DOJAVE POŽARA za objekat produženog boravka bez PDV-a:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	UKUPNO STABILNI SISTEMI DOJAVE POŽARA za objekte škole i fiskulturne sale bez PDV-a:
	 
	 
	 
	 

	 
	UKUPNO STABILNI SISTEMI DOJAVE POŽARA za objekat produženog boravka bez PDV-a:
	 
	 
	 
	 

	 
	UKUPNO STABILNI SISTEMI DOJAVE POŽARA za objekte škole, fiskulturne sale i produženog boravka bez PDV-a:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 
	 
	 

	PREDMER OPREME I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Aparati za početno gašenje požara

	1.1
	Aparati za početno gašenje požara tip S-9 koji su sa standardom SRPS Z.C2.035(,,Službeni list SFRJ''broj 68/80)
	kom
	9,00
	 
	 

	1.2
	Aparati za početno gašenje požara tip CO2-5 koji su usaglašeni sa standardom SRPS Z.C2.040(,,Službeni list SFRJ''broj 68/80)
	kom
	4,00
	 
	 

	 
	UKUPNO PP APARATI bez PDV-a:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Table upozorenja 

	2.1
	Table upozorenja 
	kom
	80,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	UKUPNO TABLE UPOZORENJA bez PDV-a:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	UKUPNO PP APARATI I TABLE UPOZORENJA bez PDV-a:
	 
	 
	 
	 


  PREDMER TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Br. poz.
	Opis pozicije
	Jed.
mere
	 Kol.
	 Jed. Cena bez PDV-a
	Ukupna cena bez PDV-a

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	Demontaža postojeće opreme i instalacije
	 
	 
	 
	 

	1
	Demontaža postojećih grejnih tela (76 grejnih tela)  i cevne mreže (cca 1020 m)  i iznošenje na mesto koje odredi investitor na daljinu do 50 m
	kpl.
	1
	 
	 

	2
	Demontaža postojeće opreme u kotlarnici i kompletne instalacije razvoda u kotlarnici i iznošenje na mesto koje odredi investitor na daljinu do 50 m
	kpl.
	1
	 
	 

	3
	Demontaža postojećeg zidanog dimnjaka u kotlarnici i iznošenje na mesto koje odredi investitor na daljinu do 50 m
	kpl.
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Ukupno A:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Oprema i instalacija - kotlarnica
	 
	 
	 
	 

	1
	Isporuka i montaža čeličnog tropromajnog toplovodnog kotla na pelet sa regulacijom 160 kW, Tip: Gilles HPK RA, proizvođača "Gilles" Austrija ili odgovarajući, po EN 14961-2, EN ISO 17225-2, Swisspellet, DIN plus, EN plus.
Tehničke karakteristike:
Nazivni kapacitet 160 kW (48 - 160 kW) modulisana regulacija u opsegu 30 -100% opterećenja
Dozvoljeni radni pritisak: maks. 3 bar
Dimenzije kotla:
Dužina: ≤ 2620 mm
Širina: ≤ 935 mm
Visina: ≤ 1785 mm
Težina praznog kotla: ≤ 2.463 kg
Sadržaj vode kotla: 620 litara
Potisni i povratni vod kotla: 2´´
Maksimalna temperatura polaznog voda: 90°C
Stepen korisnosti: min. 93% na 100% opterećnja
Minimalna temperatura povratne vode u kotao: 65°C
Elek. napajanje: 3x400V / 50Hz 16A
	 
	 
	 
	 


Gorivo:

Pellets lt. EN 14961-2, EN ISO 17225-2, Swisspellet, DIN plus, EN plus

Kotao mora zadovoljavati sledeće norme: CE sertifikat

Kotlovska jedinica je opremljena svim potrebnim priključcima za punjenje/ pražnjenjenje, razvod i povrat tople vode, kao i priključcima za dovod vazduha za sagorevanje i priključkom za dimne gasove.

Uz kotao se isporučuju:

• kontraprirubnice sa vijcima i zaptivačima

	• alat za čišćenje
	kpl.
	1
	 
	 
	

	2
	Isporuka i ugradnja automatike "Gilles Touch", elektro komandnog ormara sa regulacijom i lambda sondom, proizvođača "Gilles" Austrija ili odgovarajući. Glavna upravljačka jedinica kotlovskog postrojenja  se vodi putem lambda sonde i temperature dimnih gasova. Lambda sonda meri u svakom trenutku procenat viška kiseonika u produktima sagorevanja, na osnovu čega se dalje koriguje primarni i sekundarni vazduh, kao i nalaganje goriva, tako da se osigurava najviši stepen korisnosti kotla i iskorišćenje goriva (stepen korisnosti preko 90%). Lambda sonda upravlja procesom sagorevanja u svim radnim sekvencama (potpala, stabilizacija, normalan rad, modulacija, održavanje i gašenje). Sonda temperature dimnih gasova takođe osigurava potpuno iskorišćenje toplote. U sklopu automatike se nalazi i LCD touch panel na kome se mogu očitavati, zadavati i pratiti najbitniji parametri kotla.
Upravljanje sistemom je moguće sledeće:
- upravlja prijemnim skladištem i pužnim transporterom koji treba biti frekventno regulisan
- upravlja automatskom potpalom
- ventilatori su frekventno regulisani
- upravlja sa svim cirkulacionim pumpama, miš ventilima i sl.
- uvezen je sa svim senzorima za merenje temperature, pritiska, nivostati i sl.
- može da radi u kaskadnom sistemu
- glavni orman može da bude smešten u posebnoj (komandnoj) sobi koja ima posebno napajanje, internet konekciju, da ima ekran osetljiv na dodir i varijantu preko LCD monitora i miša
- komandni orman i ostala elektrooprema je tako izvedena da mogu raditi u zoni povećane koncentracije prašine
MOD-BUS regulacija
- Automatika kotla i uputstva za automatiku su na srpskom jeziku
	kpl
	1
	 
	 


Isporuka i montaža računara automatike

	Integrisan računar za praćenje i upravljanje radom kotlovskog sistema putem interneta za korisnika, kao i za servisnu službu koja uz saglasnost investitora takođe može kontrolisati rad kotla.
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	kom
	1
	 
	 

	4
	Isporuka i montaža modula za krugove grejanja, modul za nezavisnu regulaciju krugova grejanja, proizvođača "Gilles" Austrija ili odgovarajući
	 
	 
	 
	 

	
	 
	kom
	1
	 
	 

	5
	Isporuka i montaža seta za zaštitu hladnog kraja
Set za zaštitu od hladnog kraja, proizvođača "Gilles" Austrija ili odgovarajući za kotao sa kotlovskom pumpom (Wilo Stratos 40/1-8 PN6, proizvođača "Wilo" ili odgovarajuća) i 3-krakim ventilom (trokraki mešni ventil, DN40 Kvs=25m3/h, sa elektromotornim pogonom 230V proizvođača "ESBE" ili odgovarajući)
	 
	 
	 
	 

	
	 
	kom
	1
	 
	 

	6
	Isporuka i montaža box - silosa za pelet, korisna zapremina silosa je 4000 kg, Proizvođača "Gilles" Austrija ili odgovarajući
	 
	 
	 
	 

	
	Zapremine: V=4.000 kg
	kom
	1
	 
	 

	7
	Isporuka i montaža pužnog transportera za pelet od silosa do kotla. Dužina transportera 1.700mm. Pogon je omogućen preko motoreduktora sa malom brzinom obrtaja. Konstrukcija transportera je prilagođena svim specifičnostima materijala koji se transportuje. Transporter je snabdeven sigurnosnim prekidačima koji ne dozvoljavaju sabijanje goriva, sa regulacijom nivoa goriva putem infracrvana fotoćelije
	 
	 
	 
	 

	
	 
	kom
	1
	 
	 

	8
	Montaža isporučene strojne i elektro opreme. U poziciji montaža su obuhvaćani svi materijali za montažu (kablovi i ostali sitni materijal), kao i spajanje elemenata senzorike na opremi sa  regulacijskim ormarom i priprema za puštanje u rad.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	kpl.
	1
	 
	 

	9
	Puštanje u rad 
Puštanje u rad isporučene opreme od strane ovlašćenog servisera, školovanje kadra za rad sa kotovskim postrojenjem.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	kpl.
	1
	 
	 

	10
	Isporuka i montaža Schiedel ICS 25 Ø 300  inox dimnjačkog sistema. Predviđen je za rad u temperaturnom režimu ≤ 450 °C (≤ 200 °C u pozitivnom pritisku) za gas, ulje i čvrsta goriva. Režim rada pod pritiscima: Negativni pritisak  (N1 ≤ 40 Pa), Pozitivni pritisak   (P1 ≤ 200 Pa) sa dihtungom-za gas (silikonski) za ulje  (Viton). 
	 
	 
	 
	 

	
	Dimnjački sistem je dvoplašni izolovan sa sledećim karakteristikama: izrađen od dvostrukog nerđajućeg čelika unutrašnja cev od materijala W.Nr. 1.4404 (316L), spoljašnja cev od materijala W.Nr. 1.4301 (304), izolacija debljine 25mm izrađena od materijala Superwool Plus keramička vuna gustine 96 kg/m3. Unutrašnja cev debljine 0.5mm za prečnike 80mm do 400mm, 0.6mm za prečnike 450mm do 700mm, 1mm za prečnike 750mm do 1200mm. Elementi dimnjačkog sistema su otporni na koroziju i izradjeni su laserskim varenjem u zaštitnoj atmosferi. Sistem je ispitan na koroziju prema GASTEC testu.  Dimnjački sistem mora biti otporan na pojavu kondenzata i kiselina iz dimnih gasova. Utični deo spojeva elemenata dimnjačkog sistema omogućuje kontinualnost izolacije sistema. Prihvatanje dilatacije usled toplotnog opterećenja se obezbeđuje preko dilatacionih spojeva dimnjačkih elemenata.  Toplotna otpornost dimnjačkog sistema je 0,37 m2K/W  mereno na 200 °C prema EN 1859. ICS dimnjački sistem je kompletan sa svim potrebnim elementima,adapterom za priključak na kotao, kondenz posudom sa postoljem,  priključcima za reviziju i kotao od 45⁰,teleskopske cevi, osnovnih cevi, dilatacionim elementom, zidnim HD držačima sa produžetcima za ankerisanje, spojnicama za spojeve segmenata, statičkim spojnicama,konzolnog nosača,  konusnog završetka, opšivke krova od 30° i obruča protiv padavina. 
ICS sistem mora biti u potpunosti sa karakteristikama prema standardu SRPS EN 1856-1 i 2. Montažu dimnjačkog sistema izvršiti prema upustvu proizvođača. Proizvođač dimnjačkog sistema mora ispuniti sledeće uslove: potvrdu o kvalitetu upravljačkog sistema "Quality Management systems ISO 9001, minimalnu garanciju min.10 godina na dimnjački sistem i Polisu osiguranja sa limitom min. 500.000 EUR od štetnih događaja odnosno ODGOVORNOST PROIZVOĐAČA PROISTEKLA IZ UPOTREBE PROIZVODA.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	  Ø300, visine h=7,8 m
	kpl.
	1
	 
	 

	11
	Isporuka i montaža dimnjače SCHIEDEL ICS25 Ø 300 mm, razvijena dužina cca 5.6 m sa jednim kolenom od  90°  i jednim kolenom od 45° 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Ø300, dužine: 5,6 m 
	kom
	1
	 
	 

	12
	Isporuka i montaža omekšivača vode SIMPLEX VAS 25, kapaciteta 0,75-1 m3/h, Proizvođača "CWG" Beograd ili odgovarajući
	 
	 
	 
	 

	 
	Tip: VAS 25
	kom
	1
	 
	 

	13
	Isporuka i montaža akumulatora toplote, termoizolovan mineralnom vunom debljine d=100mm, sa ventilom sigurnosti sa oprugom DN32 PN16, Potv=3,5bar
	 
	 
	 
	 

	 
	Zapremine: V= 2000 lit.
	kom
	1
	 
	 

	14
	Isporuka i montaža membranske ekspanzione posude, proizvođača "Reflex" - Italija ili odgovarajuća, Zapremine: V=400 lit, priključak R1",  sledećeih karakteristike:
	 
	 
	 
	 

	 
	Zapremine: V=400 lit
	kom
	1
	 
	 

	15
	Isporuka i montaža sabirnika dimenzije Ø114,3 x 3,6 mm, izolovan mineralnom vunom debljine d=120 mm i oblogom od aluminijumskog lima debljine d=0,8 mm, dužine L=1350mm:
	kom
	1
	 
	 

	16
	Isporuka i montaža razdelnika dimenzije Ø114,3 x 3,6 mm, izolovan mineralnom vunom debljine d=120 mm i oblogom od aluminijumskog lima debljine d=0,8 mm, dužine L=1350mm:
	kom
	1
	 
	 

	17
	Isporuka i montaža uronske pumpe, Proizvođač: “Wilo” Nemačka ili odgovarajući, Tip: TM 32/8, maksimalni protok Qmax=50m3/h, maksimalni napor Hmax=7m, broj obrtaja 2900 1/min, vrsta zaštite IP68, max dubina uranjanja 3 m, napajanje 230V/50Hz sa crevom u dužini od 15 metara
	kom
	1
	 
	 

	18
	Isporuka i montaža cirkulacione pumpe - Vertikala 1, proizvođača "Wilo"ili odgovarajući, Tip: Stratos 40/1-8 PN6, mrežni priključak 230V/50Hz, Q=3,82 m3/h, H=6,0m
	kom
	1
	 
	 

	19
	Isporuka i montaža cirkulacione pumpe - Vertikala 2, proizvođača "Wilo"ili odgovarajući, Tip: Stratos 32/1-10 PN6, mrežni priključak 230V/50Hz, Q=2,4 m3/h, H=6,0m
	kom
	1
	 
	 

	20
	Isporuka i montaža cirkulacione pumpe - Vertikala 3, proizvođača "Wilo"ili odgovarajući, Tip: Stratos 25/1-6 PN6, mrežni priključak 230V/50Hz, Q=0,5 m3/h, H=5,0m
	kom
	1
	 
	 

	21
	Isporuka i montaža spoljašnjeg senzora temperature
* merni opseg : (-40... +60)°C
* merni element: 2k2 (25°C)
tip:  STS-1, proizvod FeniksBB Niš ili ekvivalentno:
	kom
	1
	 
	 

	22
	Isporuka i montaža cevnog senzora temperature:
* merni opseg : (-50... +130)°C  
* merni element: 2k2 (25°C)
* navojni priključak: R 1/2"                                                                                                                                 * dužina pipka: 100 mm
tip: CTS-1, proizvod FeniksBB Niš ili ekvivalentno
	kom
	3
	 
	 

	23
	Isporuka i montaža prekidača krajnjih položaja tip: S2A-HF, proizvod FeniksBB Niš ili ekvivalentno
	kom
	1
	 
	 


Isporuka i montaža trokrakog regulacioni ventil 

* nazivni pritisak: PN16

* diferencijalni pritisak: 0,2 bar

* karakteristika:jednakoprocentna

* povezivanje: navoj

* max. temperatura fluida: 140°C                                                                                                                              DN 32; Kvs=16m3/h

	tip: RVG132 , proizvod ESBE ili ekvivalentno
	kom
	1
	 
	 
	

	25
	Isporuka i montaža trokrakog regulacioni ventil 
* nazivni pritisak: PN16
* diferencijalni pritisak: 0,2 bar
* karakteristika:jednakoprocentna
* povezivanje: navoj
* max. temperatura fluida: 140°C                                                                                                                 DN 25; Kvs=16m3/h
tip: RVG132 , proizvod ESBE ili ekvivalentno
	kom
	1
	 
	 

	26
	Isporuka i montaža trokrakog regulacioni ventil 
* nazivni pritisak: PN16
* diferencijalni pritisak: 0,2 bar
* karakteristika:jednakoprocentna
* povezivanje: navoj
* max. temperatura fluida: 140°C                                                                                                                             DN 20; Kvs=6.3m3/h
tip: RVG132 , proizvod ESBE ili ekvivalentno
	kom
	1
	 
	 

	27
	Isporuka i montaža trokrakog regulacioni ventil 
* nazivni pritisak: PN16
* diferencijalni pritisak: 0,2 bar
* karakteristika:jednakoprocentna
* povezivanje: navoj
* max. temperatura fluida: 140°C                                                                                                                      DN 20; Kvs=6.3m3/h
tip: RVG132 , proizvod ESBE ili ekvivalentno
	kom
	1
	 
	 

	28
	Isporuka i montaža kompaktnog motora prilagođen za upotrebu sa mešnim ventilima serije RVG DN15-50. Ova serija poseduje fiksirane granične prekidače za radni opseg od 90 stepeni i moguće je lako ručno podešavanje. Serije ARA 600, Temperatura okoline: max. +55C. min. –15C Klasa zaštite: II Potrošnja: Motor 230 VAC, 5 VA Torzija: 5 Nm Težina: 0.4 kg , proizvod ESBE ili ekvivalentno
	kom
	4
	 
	 

	29
	Isporuka i montaža "leptir" ventila tipa Herz, FAF ili slično, sa prirubnicama, kontraprirubnicama i spojnim setom, sledećih karakteristika:
	 
	 
	 
	 

	 
	DN65 NP6
	kom
	7
	 
	 

	 
	DN50 NP6
	kom
	4
	 
	 

	 
	DN40 NP6
	kom
	4
	 
	 

	29
	Isporuka i montaža ravnog zapornog ventila, tipa FAF ili slično, sa prirubnicama, kontraprirubnicama i spojnim setom, sledećih karakteristika:
	 
	 
	 
	 

	 
	DN25 NP6
	kom
	3
	 
	 

	30
	Isporuka i montaža nepovratnog ventila sa prirubnicama, kontraprirubnicama i spojnim setom, sledećih karakteristika:
	 
	 
	 
	 

	 
	DN50 NP6
	kom
	2
	 
	 

	 
	DN40 NP6
	kom
	1
	 
	 

	 
	DN25 NP6
	kom
	1
	 
	 

	31
	Isporuka i montaža kosog hvatača nečistoće sa prirubnicama, kontraprirubnicama i spojnim setom, sledećih karakteristika:
	 
	 
	 
	 

	 
	DN50 NP6
	kom
	1
	 
	 

	 
	DN40 NP6
	kom
	1
	 
	 

	 
	DN25 NP6
	kom
	1
	 
	 

	32
	Isporuka i montaža kuglastih slavina sa navojem, sledećih karakteristika:
	 
	 
	 
	 

	 
	R1" NP6
	kom
	4
	 
	 

	 
	R1/2" NP6
	kom
	4
	 
	 

	33
	Isporuka i montažakosog hvatača nečistoće sa navojem, sledećih karakteristika:
	 
	 
	 
	 

	 
	R1" NP6
	kom
	1
	 
	 

	34
	Isporuka i montaža ventila sigurnosti sledećih karakteristika:
	 
	 
	 
	 

	 
	DN25, Potv=3 bar
	kom
	4
	 
	 

	35
	Isporuka i montaža termomanometra sa navoj. slavinicom i priključkom R1/2", opsega merenja:
	 
	 
	 
	 

	 
	 p=(0-4)bar, T=(0-120)C
	kom
	4
	 
	 

	36
	Isporuka i montaža termometra sa navoj. slavinicom i priključkom R1/2", opsega merenja:
	 
	 
	 
	 

	 
	T=(0-120)C
	kom
	6
	 
	 

	37
	Isporuka i montaža čeličnih šavnih cevi, hidroispitanih, prema SRPS EN 10216 i SRPS EN 10220, sledećih dimenzija:
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø76,1 x 2,9 mm
	m
	18
	 
	 

	 
	Ø60,3 x 2,9 mm
	m
	12
	 
	 

	 
	Ø42,4 x 2,6 mm
	m
	8
	 
	 

	 
	Ø33,7 x 2,6 mm
	m
	6
	 
	 

	38
	Isporuka i montaža čeličnih šavnih hamburških lukova, hidroispitanih, sledećih dimenzija:
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø76,1 x 2,9 mm
	kom
	16
	 
	 

	 
	Ø60,3 x 2,9 mm
	kom
	12
	 
	 

	 
	Ø42,4 x 2,6 mm
	kom
	6
	 
	 

	 
	Ø33,7 x 2,6 mm
	kom
	7
	 
	 

	39
	Isporuka i montaža čeličnih šavnih T-komada, hidroispitanih. sledećih dimenzija:
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø76,1 x 2,9 mm
	kom
	4
	 
	 

	 
	Ø60,3 x 2,9 mm
	kom
	2
	 
	 

	 
	Ø42,4 x 2,6 mm
	kom
	1
	 
	 

	 
	Ø33,7 x 2,6 mm
	kom
	7
	 
	 

	40
	Isporuka i montaža čeličnih šavnih redukcionih komada, hidroispitanih, sledećih dimenzija:
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø76,1 / Ø60,3 mm
	kom
	2
	 
	 

	 
	Ø60,3 / Ø48,3 mm
	kom
	1
	 
	 

	 
	Ø60,3 / Ø42,4 mm
	kom
	2
	 
	 

	 
	Ø42,4 / Ø33,7 mm
	kom
	1
	 
	 

	41
	Potrošni materijal za izradu instalacije (acitilen, kiseonik, brusne ploče i sl) 
	 
	 
	 
	 

	 
	Paušalno u vrednosti od 50% od poz. 35-38
	pauš
	0,5
	 
	 

	42
	Termička izolacija instalacije cevovoda u kotlarnici, mineralnom vunom, debljine: d=5 cm u oblozi od  Al–lima, debljine: δ=0,8 mm
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2
	m2
	24,0
	 
	 

	43
	Isporuka i montaža u prethodno pripremljen rov, predizolovanih cevi, hidroispitanih, sledećih dimenzija:
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø33,7 x 2,6 mm
	m
	9
	 
	 

	44
	Isporuka i montaža predizolovanih lukova, u prethodno pripremljen rov, hidroispitanih, sledećih dimenzija:
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø33,7 x 2,6 mm
	kom
	4
	 
	 

	45
	Isporuka i ugradnja elektro kalolifera, snage 4 kW, tip: TK RS 4, napajanje 380V, proizvođača: "Termovent" ili odgovarajući
	kom
	1
	 
	 

	46
	Isporuka i ugradnja ventilacione rešetke za dovod vazduha, dimenzije 625 x 325 mmkoja se montira na ulaznim vratima kotlarnice
	kom
	1
	 
	 

	47
	Isporuka i ugradnja ventilacione rešetke za odvod vazduha iz kotlarnice, dimenzije 625 x 225 mm koja se montira na spoljnom zidu ispod plafona kotlarnice
	kom
	1
	 
	 

	48
	Razni nepredvidjeni radovi 
	pauš
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Ukupno B:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C
	Unutrašnja toplotna instalacija 
	 
	 
	 
	 

	1
	Isporuka i montaža aluminijumskih radijatorskih članaka po SRPS-u EN 442, nazivne visine 590 mm, sa čepovima, odzračnim slavinicama, radijatorskim redukcijama 1'/1/2", odavanje toplote po članku 146 W,   proizvođača "GLOBAL" Italija ili odgovarajući
	 
	 
	 
	 

	 
	Ukupan broj grejnih tela: 77
	kom
	1050
	 
	 

	2
	Isporuka i montaža radijatorskih nosača (podni i zidni) i odstojnika za poziciju 1
	kpl.
	77
	 
	 

	3
	Isporuka i montaža radijatorskih termostatskih ventila sa mogućnošću  zatvaranja i predregulacije (antivandal izvedba), u saglasnosti sa SRPS M.C5.524 za regulaciju protoka, tip: TS-98-V sa pratećom termoglavom "Herzules",  Proizvođač "Herz" ili odgovarajući za poziciju 1
	kom
	77
	 
	 

	4
	Isporuka i montaža radijatorskih navijaka, sa mogućnošću predregulacije i zatvaranja sa odgovarajućim redukcijama za ugradnju na panelne radijatore, u saglasnosti sa SRPS M.C5.524 za regulaciju protoka, tip: RL1,  Proizvođač "Herz" ili odgovarajući za poziciju 1
	kom
	77
	 
	 

	5
	Isporuka i montaža slavinica za punjenje i pražnjenje R1/2"
	kom
	77
	 
	 

	6
	Isporuka i montaža čeličnih šavnih cevi, hidroispitanih, prema SRPS EN 10216 i SRPS EN 10220, sledećih dimenzija:
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø60,3 x 2,9 mm
	m
	62
	 
	 

	 
	Ø48,3 x 2,6 mm
	m
	34
	 
	 

	 
	Ø42,4 x 2,6 mm
	m
	115
	 
	 

	 
	Ø33,7 x 2,6 mm
	m
	192
	 
	 

	 
	Ø26,9 x 2,6 mm
	m
	168
	 
	 

	 
	Ø21,3 x 2,3 mm
	m
	706
	 
	 

	7
	Isporuka i montaža čeličnih šavnih hamburških lukova, hidroispitanih, sledećih dimenzija:
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø60,3 x 2,9 mm
	kom
	12
	 
	 

	 
	Ø48,3 x 2,6 mm
	kom
	6
	 
	 

	 
	Ø42,4 x 2,6 mm
	kom
	14
	 
	 

	 
	Ø33,7 x 2,6 mm
	kom
	18
	 
	 

	 
	Ø26,9 x 2,6 mm
	kom
	16
	 
	 

	 
	Ø21,3 x 2,3 mm
	kom
	186
	 
	 

	8
	Isporuka i montaža čeličnih šavnih T-komada, hidroispitanih. sledećih dimenzija:
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø60,3 x 2,9 mm
	kom
	12
	 
	 

	 
	Ø48,3 x 2,6 mm
	kom
	6
	 
	 

	 
	Ø42,4 x 2,6 mm
	kom
	20
	 
	 

	 
	Ø33,7 x 2,6 mm
	kom
	28
	 
	 

	 
	Ø26,9 x 2,6 mm
	kom
	52
	 
	 

	 
	Ø21,3 x 2,3 mm
	kom
	34
	 
	 

	9
	Isporuka i montaža čeličnih šavnih redukcionih komada, hidroispitanih, sledećih dimenzija:
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø60,3 / Ø48,3 mm
	kom
	10
	 
	 

	 
	Ø60,3 / Ø42,4 mm
	kom
	2
	 
	 

	 
	Ø48,3 / Ø42,4 mm
	kom
	6
	 
	 

	 
	Ø48,3 / Ø26,9 mm
	kom
	2
	 
	 

	 
	Ø48,3 / Ø21,3 mm
	kom
	6
	 
	 

	 
	Ø42,4 / Ø33,7 mm
	kom
	8
	 
	 

	 
	Ø42,4 / Ø26,9 mm
	kom
	4
	 
	 

	 
	Ø42,4 / Ø21,3 mm
	kom
	20
	 
	 

	 
	Ø33,7 / Ø26,9 mm
	kom
	14
	 
	 

	 
	Ø26,9 / Ø21,3 mm
	kom
	62
	 
	 

	10
	Potrošni materijal za izradu instalacije (acitilen, kiseonik, brusne ploče i sl) 
	 
	 
	 
	 

	 
	Paušalno u vrednosti od 50% od poz. 6-9
	pauš
	0,5
	 
	 

	11
	Čišćenje do svetlog sjaja i antikorozivna zaštita i bojenje završnom bojom u dva premaza čeličnih šavnih hidroispitanih cevi
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	480
	 
	 

	12
	Bušenje horizontalnih i vertikalnih otvora za cevovod sa obradom probijenih otvora
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	kom
	62
	 
	 

	13
	Izrada nosača horizontalnog cevovoda od kvadratnih cevi dimenzije 20x20 mm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	kg
	120
	 
	 

	13
	Izrada nosača horizontalnog cevovoda od kvadratnih cevi dimenzije 20x20 mm
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø60,3 x 2,9 mm
	kom
	8
	 
	 

	 
	Ø48,3 x 2,6 mm
	kom
	2
	 
	 

	 
	Ø42,4 x 2,6 mm
	kom
	24
	 
	 

	 
	Ø33,7 x 2,6 mm
	kom
	48
	 
	 

	 
	Ø26,9 x 2,6 mm
	kom
	36
	 
	 

	 
	Ø21,3 x 2,3 mm
	kom
	64
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Ukupno C:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D
	PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Priprema gradilišta, transport materijala i alata, izrada plana rada i dinamike izvodjenja radova, provera na licu mesta tehničke dokumentacije
	pauš.
	1
	 
	 

	2
	Ispiranje, ispitivanje i puštanje u rad instalacije sa regulacijom protoka na ventilima
	kpl.
	1
	 
	 

	3
	Uregulisavanje, merenje i izrada elaborata o regulaciji termostatskih ventila i prestrujnih ventila
	kpl.
	1
	 
	 

	4
	Izrada uputstva za rukovanje i održavanje
	pauš.
	1
	 
	 

	5
	Uramljivanje šeme  i postavljanje na vidnom mestu
	pauš.
	1
	 
	 

	6
	Uramljivanje uputstva za rukovanje i održavanje kotlarnice i postavljanje na vidnom mestu
	pauš.
	1
	 
	 

	7
	Izrada atestne dokumentacije
	pauš.
	1
	 
	 

	8
	Izrada projekta izvedenog stanja
	kom
	1
	 
	 

	9
	Završni radovi, čišćenje gradilišta, odvoz viška materijala i alata
	pauš.
	1
	 
	 

	Ukupno D:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACIJA TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA:
	 
	 
	 
	 

	A
	Demontaža postojeće opreme i instalacije
	Ukupno:
	 

	B
	Oprema i instalacija - kotlarnica
	Ukupno:
	 

	C
	Unutrašnja toplotna instalacija
	Ukupno:
	 

	D
	Pripremno završni radovi
	Ukupno:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	UKUPNO TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE bez PDV-a:
	


	PREDMER RADOVA

	UREĐENJE DVORIŠTA O.Š. "BRANKO KRSMANOVIĆ" IZ SIKIRICE, IZDVOJENO ODELJENJE U DRENOVCU

	
	I   Školski plato

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	1.1.
	Mašinsko sečenje i razbijanje postojećeg platoa od betona ili asfalta. Razbijanje se vrši kompresorom pažljivo, a pored objekata vršiti pravilno odsecanje i ručno obijanje. Cenom obuhvatiti i odvoz šuta na deponiju koju odredi investitor do 5km.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 razbijene površine
	m2
	600,00
	 
	 

	1.2.
	Mašinski iskop zemlje III kategorije sa slojem šljunkovitog materijala u širokom otkopu prema projektovanim profilima i dubinom iskopa do 25cm. Na mestima pored objekta, prilaznih stepenika, šahti i dr. iskope obaviti ručno. U cenu ulazi utovar, odvoz, istovar i planiranje iskopanog materijala na deponiji do 5km.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3 iskopa.
	m3
	178,00
	 
	 

	1.3.
	Ručni iskop zemlje III kategorije sa slojem šljunkovitog materijala, utovar i odvoz na gradsku deponiju STD 5km sa planiranjem deponije.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3 iskopa.
	m3
	5,00
	 
	 

	1.4.
	Planiranje i valjanje posteljice trotoara sa traženim modulom stišljivosti od 25MPa.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 isplanirane površine.
	m2
	712,00
	 
	 

	1.5.
	Nabavka, dovoz i ugradnja kamenog materijala frakcije  0-31,5mm  za izradu nosećeg sloja debljine d=15cm, planiranjem poprečnog pada, zbijanjem do modula stišljivosti  40MPa i kontrolom kvaliteta zbijenosti. Pozicijom obuhvatiti i rad na bankinama sa uračunatom količinom. U cenu je uračunato i ispitivanje modula stišljivosti.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pre početka ugradnje kamenog materijala dostaviti ateste ne starije od šest meseci.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3 ugrađenog materijala.
	m3
	136,80
	 
	 

	1.6.
	Nabavka, transport i ugradnja vibropresovanih betonskih  ivičnjaka 8/20 MB40, rađenih sa čistim portland cementom 42,5R.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ivičnjake postaviti na betonskoj podlozi MB 25 sa svim potrebnim predradnjama i zalivanjem spojnica. Pre početka postavljanja ivičnjaka dostaviti ateste ne starije od 6 meseci.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	220,00
	 
	 

	1.7.
	Nabavka i postavljanje vibro-presovanih betonskih ploča debljine, d=6cm, Tip 1, dimenzija 10x10cm, dezen klasik tamno siva-crna, na sloju sitne rizle d=3cm. Ploče su dvoslojne sa završnim  slojem od kvarca. Ploče postavljati u skladu sa detaljima tehničke dokumentacije
	 
	 
	 
	 

	 
	Ploče su  od čistog portland cementa 42,5R . U cenu ulazi izrada betonske ivične gredice između betonskih ploča i objekata kao i peglanje završne površine sa dodatkom peska (dunavca) i zatvaranje spojnica. Cenom je obuhvaćeno i formiranje rampi za invalide od istih ploča sa nivelacijom ivičnjaka i eventualno razbijanje betonske gredice ivičnjaka.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pre početka postavljanja ploča dostaviti ateste ne starije od šest meseci sa MB40 prema važećem standardu sa ispitivanjem otpornosti na so i mraz.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	33,70
	 
	 

	1.8.
	Nabavka i postavljanje vibro-presovanih betonskih ploča debljine, d=6cm, Tip 2, dimenzija 30x20cm, dezen multikolor žuto-bela, na sloju sitne rizle d=3cm. Ploče su dvoslojne sa završnim  slojem od kvarca. Ploče postavljati u skladu sa detaljima tehničke dokumentacije
	 
	 
	 
	 

	 
	Ploče su  od čistog portland cementa 42,5R . U cenu ulazi izrada betonske ivične gredice između betonskih ploča i objekata kao i peglanje završne površine sa dodatkom peska (dunavca) i zatvaranje spojnica. Cenom je obuhvaćeno i formiranje rampi za invalide od istih ploča sa nivelacijom ivičnjaka i eventualno razbijanje betonske gredice ivičnjaka.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pre početka postavljanja ploča dostaviti ateste ne starije od šest meseci sa MB40 prema važećem standardu sa ispitivanjem otpornosti na so i mraz.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	523,00
	 
	 

	1.9.
	Nabavka i postavljanje vibro-presovanih betonskih ploča debljine, d=6cm, Tip 2, dimenzija 10x10cm, dezen multikolor žuto-bela, na sloju sitne rizle d=3cm. Ploče su dvoslojne sa završnim  slojem od kvarca. Ploče postavljati u skladu sa detaljima tehničke dokumentacije
	 
	 
	 
	 

	 
	Ploče su  od čistog portland cementa 42,5R . U cenu ulazi izrada betonske ivične gredice između betonskih ploča i objekata kao i peglanje završne površine sa dodatkom peska (dunavca) i zatvaranje spojnica. Cenom je obuhvaćeno i formiranje rampi za invalide od istih ploča sa nivelacijom ivičnjaka i eventualno razbijanje betonske gredice ivičnjaka.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pre početka postavljanja ploča dostaviti ateste ne starije od šest meseci sa MB40 prema važećem standardu sa ispitivanjem otpornosti na so i mraz.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	35,00
	 
	 

	1.10.
	Mašinsko vađenje panjeva sa pažljivim ručnim otkopavanjem i ručnim sečenjem žila zbog mogućnosti postojanja podzemnih instalacija i odvoz istih na mesto koje odredi investitor. Plaća se po komadu izvađenog i odveženog panja sa kompletnim raščišćavanjem i zaštitom okoline.
	 
	 
	 
	 

	 
	Plaća se po komadu
	kom
	2,00
	 
	 

	1.11.
	Sečenje drveća debljine do 50cm i odvoz istog na mesto koje odredi investitor. U cenu je uračunato i mašinsko vađenje panjeva sa pažljivim ručnim otkopavanjem i ručnim sečenjem žila zbog mogućnosti postojanja podzemnih instalacija i odvoz istih na mesto koje odredi investitor. Plaća se po komadu isečenog i odveženog drveta sa kompletnim raščišćavanjem i zaštitom okoline.
	 
	 
	 
	 

	 
	Plaća se po komadu
	kom
	2,00
	 
	 

	1.12.
	Izrada kružnih rundela unutrašnjeg prečnika 1,00m od vibro-presovanih betonskih ploča debljine, d=6cm, Tip 1, dimenzija 10x10cm, dezen klasik tamno siva-crna u dva reda postavljenih na podlozi od betona u ravni trotoara. Pozicija obuhvata nabavku, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala.  Obračun je po komadu izrađene rundele.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	kom
	3,00
	 
	 

	UKUPNO-Školski plato: 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	II Teren za košarku i odbojku

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	2.1.
	Mašinsko sečenje i razbijanje postojećeg trotoara od betona ili asfalta. Razbijanje se vrši kompresorom pažljivo, a pored objekata vršiti pravilno odsecanje i ručno obijanje. Cenom obuhvatiti i odvoz šuta na deponiju koju odredi investitor do 5km.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 razbijene površine
	m2
	305,00
	 
	 

	2.2.
	Mašinski iskop zemlje III kategorije sa slojem šljunkovitog materijala u širokom otkopu prema projektovanim profilima i dubinom iskopa do 40cm. Na mestima pored objekta, prilaznih stepenika, šahti i dr. iskope obaviti ručno. U cenu ulazi utovar, odvoz, istovar i planiranje iskopanog materijala na deponiji do 5km.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3 iskopa.
	m3
	204,28
	 
	 

	2.3.
	Ručni iskop zemlje III kategorije sa slojem šljunkovitog materijala, utovar i odvoz na gradsku deponiju STD 5km sa planiranjem deponije.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3 iskopa.
	m3
	3,00
	 
	 

	2.4.
	Planiranje i valjanje posteljice trotoara sa traženim modulom stišljivosti od 25MPa.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 isplanirane površine.
	m2
	510,70
	 
	 

	2.5.
	Nabavka, dovoz i ugradnja kamenog materijala frakcije  0-60mm (0-31,5mm - 50% i 0 - 60mm-50%) za izradu nosećeg sloja debljine d=30cm, planiranjem poprečnog pada, zbijanjem do modula stišljivosti  60MPa i kontrolom kvaliteta zbijenosti. Pozicijom obuhvatiti i rad na bankinama sa uračunatom količinom. U cenu je uračunato i ispitivanje modula stišljivosti.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pre početka ugradnje kamenog materijala dostaviti ateste ne starije od šest meseci.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3 ugrađenog materijala.
	m3
	153,21
	 
	 

	2.6.
	Nabavka, transport i ugradnja vibropresovanih betonskih  ivičnjaka 8/20 MB40, rađenih sa čistim portland cementom 42,5R.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ivičnjake postaviti na betonskoj podlozi MB 25 sa svim potrebnim predradnjama i zalivanjem spojnica. Pre početka postavljanja ivičnjaka dostaviti ateste ne starije od 6 meseci.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	92,60
	 
	 

	2.7.
	Izrada asfaltnog zastora od asfaltne mešavine BNHS 16, debljine 6cm u zbijenom stanju, ručnim putem u svemu prema tehničkim propisima za tu vrstu radova. Cenom obuhvatiti nabavku, prevoz i ugradnju. Pre ugradnje asfalta dostaviti ateste ne starije od šest meseci.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 asfaltirane površine
	m2
	510,70
	 
	 

	2.8.
	Izrada završne obrade sportskih terena akrilnim sportskim podom koji se sastoji od gumenog granulata koji se lepi za betonsku podlogu i akrilnog premaza koji se nanosi preko gumene podloge.  Gumena podloga se izrađuje u debljini od minimalno 4mm, dok se akrilni premaz nanosi u debljini od minimalno 2mm. (proizvođač MEGAPOD ili ekvivalentno). Sportski pod izvesti u dve boje. Boja i ton po izboru Investitora.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	510,70
	 
	 

	2.9.
	Nabavka, doprema i ugradnja koš kostrukcije - žirafa u skladu sa grafičkim prilogom. U cenu ulazi potreban iskop, ugradnja šljunka ispod temelja, izrada temelja dimenzija 1,0x1,0m i visine 1.0m, nabavka, doprema i ugradnja koš konstrukcije, table, obruča i mrežice, kao i svega potrebnog zaa stavljanje u funkciju. Prikaz elemenata mobilijara je dat u tehničkom opisu projekta i što čini poseban prilog za nabavku.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	kom
	2,00
	 
	 

	2.10.
	Nabavka, doprema i ugradnja montažno-demontažnog stuba za odbojkašku mrežu. U cenu ulazi i ubetoniravanje čaure u koju se ubacuje stub, kao i gumeni čep kojim se prikriva rupa u podu.  Prikaz elemenata mobilijara je dat u tehničkom opisu projekta i što čini poseban prilog za nabavku.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	kom
	2,00
	 
	 

	2.11.
	Nabavka, doprema i ugradnja odbojkaške mreže u kompletu sa sajlama. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	kom
	2,00
	 
	 

	UKUPNO: Teren za košarku i odbojku
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	III Teren za basket

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	3.1.
	Mašinski iskop zemlje III kategorije sa slojem šljunkovitog materijala u širokom otkopu prema projektovanim profilima i dubinom iskopa do 40cm. Na mestima pored objekta, prilaznih stepenika, šahti i dr. iskope obaviti ručno. U cenu ulazi utovar, odvoz, istovar i planiranje iskopanog materijala na deponiji do 5km.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3 iskopa.
	m3
	100,60
	 
	 

	3.2.
	Ručni iskop zemlje III kategorije sa slojem šljunkovitog materijala, utovar i odvoz na gradsku deponiju STD 5km sa planiranjem deponije.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3 iskopa.
	m3
	2,00
	 
	 

	3.3.
	Planiranje i valjanje posteljice trotoara sa traženim modulom stišljivosti od 25MPa.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 isplanirane površine.
	m2
	251,50
	 
	 

	3.4.
	Nabavka, dovoz i ugradnja kamenog materijala frakcije  0-60mm (0-31,5mm - 50% i 0 - 60mm-50%) za izradu nosećeg sloja debljine d=30cm, planiranjem poprečnog pada, zbijanjem do modula stišljivosti  60MPa i kontrolom kvaliteta zbijenosti. Pozicijom obuhvatiti i rad na bankinama sa uračunatom količinom. U cenu je uračunato i ispitivanje modula stišljivosti.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pre početka ugradnje kamenog materijala dostaviti ateste ne starije od šest meseci.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3 ugrađenog materijala.
	m3
	75,45
	 
	 

	3.5.
	Nabavka, transport i ugradnja vibropresovanih betonskih  ivičnjaka 8/20 MB40, rađenih sa čistim portland cementom 42,5R.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ivičnjake postaviti na betonskoj podlozi MB 25 sa svim potrebnim predradnjama i zalivanjem spojnica. Pre početka postavljanja ivičnjaka dostaviti ateste ne starije od 6 meseci.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	64,60
	 
	 

	3.6.
	Izrada asfaltnog zastora od asfaltne mešavine BNHS 16, debljine 6cm u zbijenom stanju, ručnim putem u svemu prema tehničkim propisima za tu vrstu radova. Cenom obuhvatiti nabavku, prevoz i ugradnju. Pre ugradnje asfalta dostaviti ateste ne starije od šest meseci.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 asfaltirane površine
	m2
	251,50
	 
	 

	3.7.
	Izrada završne obrade sportskih terena akrilnim sportskim podom koji se sastoji od gumenog granulata koji se lepi za betonsku podlogu i akrilnog premaza koji se nanosi preko gumene podloge.  Gumena podloga se izrađuje u debljini od minimalno 4mm, dok se akrilni premaz nanosi u debljini od minimalno 2mm. (proizvođač MEGAPOD ili ekvivalentno). Sportski pod izvesti u dve boje. Boja i ton po izboru Investitora.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	251,50
	 
	 

	3.8.
	Nabavka, doprema i ugradnja koš kostrukcije - žirafa u skladu sa grafičkim prilogom. U cenu ulazi potreban iskop, ugradnja šljunka ispod temelja, izrada temelja dimenzija 1,0x1,0m i visine 1.0m, nabavka, doprema i ugradnja koš konstrukcije, table, obruča i mrežice, kao i svega potrebnog zaa stavljanje u funkciju. Prikaz elemenata mobilijara je dat u tehničkom opisu projekta i što čini poseban prilog za nabavku.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	kom
	1,00
	 
	 

	UKUPNO: Teren za basket
	 

	 
	IV Trotoar sa linijskim parkingom

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	4.1.
	Mašinski iskop zemlje III kategorije sa slojem šljunkovitog materijala u širokom otkopu prema projektovanim profilima i dubinom iskopa do 25cm za pešačke staze, odnosno 40-45sm za kolske prilaze i parking prostor. Na mestima pored objekta, prilaznih stepenika, šahti i dr. iskope obaviti ručno. U cenu ulazi utovar, odvoz, istovar i planiranje iskopanog materijala na deponiji do 5km.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3 iskopa.
	m3
	131,93
	 
	 

	4,2
	Ručni iskop zemlje III kategorije sa slojem šljunkovitog materijala, utovar i odvoz na gradsku deponiju STD 5km sa planiranjem deponije.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3 iskopa.
	m3
	6,50
	 
	 

	4.3.
	Planiranje i valjanje posteljice trotoara sa traženim modulom stišljivosti od 25MPa.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 isplanirane površine.
	m2
	371,50
	 
	 

	4.4.
	Nabavka, dovoz i ugradnja kamenog materijala frakcije  0-31,5mm  za izradu nosećeg sloja debljine d=15cm, planiranjem poprečnog pada, zbijanjem do modula stišljivosti  40MPa i kontrolom kvaliteta zbijenosti. Pozicijom obuhvatiti i rad na bankinama sa uračunatom količinom. U cenu je uračunato i ispitivanje modula stišljivosti.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pre početka ugradnje kamenog materijala dostaviti ateste ne starije od šest meseci.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3 ugrađenog materijala.
	m3
	26,50
	 
	 

	4.5.
	Nabavka, dovoz i ugradnja kamenog materijala frakcije  0-60mm (0-31,5mm - 50% i 0 - 60mm-50%) za izradu nosećeg sloja debljine d=30cm, planiranjem poprečnog pada, zbijanjem do modula stišljivosti  60MPa i kontrolom kvaliteta zbijenosti. Pozicijom obuhvatiti i rad na bankinama sa uračunatom količinom. U cenu je uračunato i ispitivanje modula stišljivosti.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pre početka ugradnje kamenog materijala dostaviti ateste ne starije od šest meseci.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3 ugrađenog materijala.
	m3
	58,50
	 
	 

	4.6.
	Nabavka, transport i ugradnja vibropresovanih betonskih  ivičnjaka 8/20 MB40, rađenih sa čistim portland cementom 42,5R.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ivičnjake postaviti na betonskoj podlozi MB 25 sa svim potrebnim predradnjama i zalivanjem spojnica. Pre početka postavljanja ivičnjaka dostaviti ateste ne starije od 6 meseci.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	235,00
	 
	 

	4.7.
	Nabavka i postavljanje vibro-presovanih betonskih ploča debljine, d=6cm, Tip 2, dimenzija 30x20cm, dezen multikolor žuto-bela, na sloju sitne rizle d=3cm. Ploče su dvoslojne sa završnim  slojem od kvarca. Ploče postavljati u skladu sa detaljima tehničke dokumentacije
	 
	 
	 
	 

	 
	Ploče su  od čistog portland cementa 42,5R . U cenu ulazi izrada betonske ivične gredice između betonskih ploča i objekata kao i peglanje završne površine sa dodatkom peska (dunavca) i zatvaranje spojnica. Cenom je obuhvaćeno i formiranje rampi za invalide od istih ploča sa nivelacijom ivičnjaka i eventualno razbijanje betonske gredice ivičnjaka.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pre početka postavljanja ploča dostaviti ateste ne starije od šest meseci sa MB40 prema važećem standardu sa ispitivanjem otpornosti na so i mraz.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	176,50
	 
	 

	4.8.
	Nabavka i postavljanje vibro-presovanih betonskih ploča debljine, d=8cm, Tip 5, dimenzija 20x10cm, dezen klasik, tamno siva boja (crna), na sloju sitne rizle d=3cm. Ploče su dvoslojne sa završnim  slojem od kvarca. Ploče postavljati u skladu sa detaljima tehničke dokumentacije
	 
	 
	 
	 

	 
	Ploče su  od čistog portland cementa 42,5R . U cenu ulazi izrada betonske ivične gredice između betonskih ploča i objekata kao i peglanje završne površine sa dodatkom peska (dunavca) i zatvaranje spojnica. Cenom je obuhvaćeno i formiranje rampi za invalide od istih ploča sa nivelacijom ivičnjaka i eventualno razbijanje betonske gredice ivičnjaka.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pre početka postavljanja ploča dostaviti ateste ne starije od šest meseci sa MB40 prema važećem standardu sa ispitivanjem otpornosti na so i mraz.
	 
	 
	 
	 

	 
	Plaća se po m2 ugrađenih ploča
	m2
	189,00
	 
	 

	4.9.
	Nabavka i postavljanje vibro-presovanih betonskih ploča debljine, d=8cm, Tip 4, dimenzija 20x10cm, dezen klasik,  siva boja , na sloju sitne rizle d=3cm. Ploče su dvoslojne sa završnim  slojem od kvarca. Ploče postavljati u skladu sa detaljima tehničke dokumentacije
	 
	 
	 
	 

	 
	Ploče su  od čistog portland cementa 42,5R . U cenu ulazi izrada betonske ivične gredice između betonskih ploča i objekata kao i peglanje završne površine sa dodatkom peska (dunavca) i zatvaranje spojnica. Cenom je obuhvaćeno i formiranje rampi za invalide od istih ploča sa nivelacijom ivičnjaka i eventualno razbijanje betonske gredice ivičnjaka.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pre početka postavljanja ploča dostaviti ateste ne starije od šest meseci sa MB40 prema važećem standardu sa ispitivanjem otpornosti na so i mraz.
	 
	 
	 
	 

	 
	Plaća se po m2 ugrađenih ploča
	m2
	6,00
	 
	 

	4.10.
	Betoniranje armirano betonskog zida d=15cm kao ograde kontejnera betonom MB30, zajedno sa temeljima dim. 40x30cm. Zidove iznad terena izvesti u glatkoj oplati, pažljivo, sa ugaonim lajsnama na ivicama, bez dalje obrade. Zidove armirati duplom mrežom Q131, temelje armirati podužnom armaturom: ± 2Ø12 sa uzengijama Ø6/20cm. Obračun po m3.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m³
	m3
	7,45
	 
	 

	UKUPNO: Trotoar sa linijskim parkingom
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	V Plato sa dečijim igralištem

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	5.1.
	Mašinsko sečenje i razbijanje postojećeg trotoara od betona ili asfalta. Razbijanje se vrši kompresorom pažljivo, a pored objekata vršiti pravilno odsecanje i ručno obijanje. Cenom obuhvatiti i odvoz šuta na deponiju koju odredi investitor do 5km.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 razbijene površine
	m2
	32,00
	 
	 

	5.2.
	Mašinski iskop zemlje III kategorije sa slojem šljunkovitog materijala u širokom otkopu prema projektovanim profilima i dubinom iskopa  25-30cm. Na mestima pored objekta, prilaznih stepenika, šahti i dr. iskope obaviti ručno. U cenu ulazi utovar, odvoz, istovar i planiranje iskopanog materijala na deponiji do 5km.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3 iskopa.
	m3
	74,80
	 
	 

	5.3.
	Ručni iskop zemlje III kategorije sa slojem šljunkovitog materijala, utovar i odvoz na gradsku deponiju STD 5km sa planiranjem deponije.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3 iskopa.
	m3
	2,50
	 
	 

	5.4.
	Planiranje i valjanje posteljice trotoara sa traženim modulom stišljivosti od 25MPa.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 isplanirane površine.
	m2
	268,00
	 
	 

	5.5.
	Nabavka, dovoz i ugradnja kamenog materijala frakcije  0-31,5mm  za izradu nosećeg sloja debljine d=15cm, planiranjem poprečnog pada, zbijanjem do modula stišljivosti  40MPa i kontrolom kvaliteta zbijenosti. Pozicijom obuhvatiti i rad na bankinama sa uračunatom količinom. U cenu je uračunato i ispitivanje modula stišljivosti.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pre početka ugradnje kamenog materijala dostaviti ateste ne starije od šest meseci.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3 ugrađenog materijala.
	m3
	17,00
	 
	 

	5.6.
	Nabavka, prevoz i ugradnja šljunka ispod temelja AB ploče u sloju od 10sm sa planiranjem i nabijanjem
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3 ugrađenog materijala.
	m3
	15,50
	 
	 

	5.7.
	Nabavka, transport i ugradnja vibropresovanih betonskih  ivičnjaka 8/20 MB40, rađenih sa čistim portland cementom 42,5R.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ivičnjake postaviti na betonskoj podlozi MB 25 sa svim potrebnim predradnjama i zalivanjem spojnica. Pre početka postavljanja ivičnjaka dostaviti ateste ne starije od 6 meseci.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	91,70
	 
	 

	5.8.
	Nivelisanje postojećih šahti. u visini projektovanog trotoara. U cenu ulazi rušenje postojećeg betona i izrada novog betonskog prstena kao i nega betona do postizanja 70% čvrstoće, sve komplet.
	 
	 
	 
	 

	 
	Plaća se po komadu
	kom
	1,00
	 
	 

	5.9.
	Nabavka i postavljanje vibro-presovanih betonskih ploča debljine, d=6cm, Tip 2, dimenzija 30x20cm, dezen multikolor žuto-bela, na sloju sitne rizle d=3cm. Ploče su dvoslojne sa završnim  slojem od kvarca. Ploče postavljati u skladu sa detaljima tehničke dokumentacije
	 
	 
	 
	 

	 
	Ploče su  od čistog portland cementa 42,5R . U cenu ulazi izrada betonske ivične gredice između betonskih ploča i objekata kao i peglanje završne površine sa dodatkom peska (dunavca) i zatvaranje spojnica. Cenom je obuhvaćeno i formiranje rampi za invalide od istih ploča sa nivelacijom ivičnjaka i eventualno razbijanje betonske gredice ivičnjaka.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pre početka postavljanja ploča dostaviti ateste ne starije od šest meseci sa MB40 prema važećem standardu sa ispitivanjem otpornosti na so i mraz.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	113,00
	 
	 

	5.10.
	Nabavka, doprema i ugradnja gumenih ploča ublažavanje pada. Ploče su crvene boje, dimenzija 50x50cm, debljine minimalno 50mm. Ploče moraju biti otporne na udarce, atmosferske uticaje, temperaturne promene, smrzavanje. Takođe moraju biti elastične, protivklizne, vodopropusne i sa postojanom bojom. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ploče se ugrađuju preko postojeće betonske podloge lepljenjem poliuretanskim jednokomponentnim lepkom. Pre ugradnje dostaviti odgovarajuće sertifikate da su gumene ploče izrađene u skladu sa evropskom normom EN 1177 za sposobnost podloge igrališta da ublaži udarac prilikom pada deteta.a.
	 
	 
	 
	 

	 
	Plaća se po m2 
	m2
	155,00
	 
	 

	UKUPNO: Plato sa dečijim igralištem
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VI  Kolsko-pešački prilaz sa parkingom

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	6.1.
	Mašinsko sečenje i razbijanje postojećeg trotoara od betona ili asfalta. Razbijanje se vrši kompresorom pažljivo, a pored objekata vršiti pravilno odsecanje i ručno obijanje. Cenom obuhvatiti i odvoz šuta na deponiju koju odredi investitor do 5km.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 razbijene površine
	m2
	35,00
	 
	 

	6.2.
	Rušenje oronulog objekta unutar školskog dvorišta. Objekat je spratnosti Po+P. Podrum se nalazi samo ispod dela objekta. Površina objekta u osnovi je oko 83m2.Pozicija podrazumeva: demontažu krovnog pokrivača, krovne konstrukcije, međuspratne konstrukcije, rušenje zidova, demontažu stolarije, kao i sve ostale potrebne radove. Ucenu je uračunato i zatrpavanje temelja i nivelisanje terena sa valjanjem do nosivocti od 25MPa. Obračun paušalan
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun paušalan
	pauš
	1,00
	 
	 

	6.3.
	Mašinski iskop zemlje III kategorije sa slojem šljunkovitog materijala u širokom otkopu prema projektovanim profilima i dubinom iskopa do 45cm. Na mestima pored objekta, prilaznih stepenika, šahti i dr. iskope obaviti ručno. U cenu ulazi utovar, odvoz, istovar i planiranje iskopanog materijala na deponiji do 5km.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3 iskopa.
	m3
	98,60
	 
	 

	6.4.
	Mašinski iskop zemlje III kategorije sa slojem šljunkovitog materijala za izradu silazne rampe za kotlarnicu objekta prema projektovanim profilima i dubinom iskopa od 45 do 125cm. Na mestima pored objekta, prilaznih stepenika, šahti i dr. iskope obaviti ručno. U cenu ulazi utovar, odvoz, istovar i planiranje iskopanog materijala na deponiji do 5km.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3 iskopa.
	m3
	34,90
	 
	 

	6.5.
	Ručni iskop zemlje III kategorije sa slojem šljunkovitog materijala, utovar i odvoz na gradsku deponiju STD 5km sa planiranjem deponije.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3 iskopa.
	m3
	6,50
	 
	 

	6.6.
	Planiranje i valjanje posteljice trotoara sa traženim modulom stišljivosti od 25MPa.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 isplanirane površine.
	m2
	260,00
	 
	 

	6.7.
	Nabavka, dovoz i ugradnja kamenog materijala frakcije  0-60mm (0-31,5mm - 50% i 0 - 60mm-50%) za izradu nosećeg sloja debljine d=30cm, planiranjem poprečnog pada, zbijanjem do modula stišljivosti  60MPa i kontrolom kvaliteta zbijenosti. Pozicijom obuhvatiti i rad na bankinama sa uračunatom količinom. U cenu je uračunato i ispitivanje modula stišljivosti.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pre početka ugradnje kamenog materijala dostaviti ateste ne starije od šest meseci.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3 ugrađenog materijala.
	m3
	78,00
	 
	 

	6.8.
	Nabavka, prevoz i ugradnja šljunka ispod temelja potpornih zidova u sloju od 10cm sa planiranjem i nabijanjem
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3 ugrađenog materijala.
	m3
	5,50
	 
	 

	6.9.
	Nabavka, transport i ugradnja vibropresovanih betonskih  ivičnjaka 8/20 MB40, rađenih sa čistim portland cementom 42,5R.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ivičnjake postaviti na betonskoj podlozi MB 25 sa svim potrebnim predradnjama i zalivanjem spojnica. Pre početka postavljanja ivičnjaka dostaviti ateste ne starije od 6 meseci.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	34,00
	 
	 

	6.10.
	Nivelisanje postojećih šahti. u visini projektovanog trotoara. U cenu ulazi rušenje postojećeg betona i izrada novog betonskog prstena kao i nega betona do postizanja 70% čvrstoće, sve komplet.
	 
	 
	 
	 

	 
	Plaća se po komadu
	kom
	1,00
	 
	 

	6.11.
	Nabavka i postavljanje vibro-presovanih betonskih ploča debljine, d=8cm, Tip 5, dimenzija 20x10cm, dezen klasik, tamno siva boja (crna), na sloju sitne rizle d=3cm. Ploče su dvoslojne sa završnim  slojem od kvarca. Ploče postavljati u skladu sa detaljima tehničke dokumentacije
	 
	 
	 
	 

	 
	Ploče su  od čistog portland cementa 42,5R . U cenu ulazi izrada betonske ivične gredice između betonskih ploča i objekata kao i peglanje završne površine sa dodatkom peska (dunavca) i zatvaranje spojnica. Cenom je obuhvaćeno i formiranje rampi za invalide od istih ploča sa nivelacijom ivičnjaka i eventualno razbijanje betonske gredice ivičnjaka.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pre početka postavljanja ploča dostaviti ateste ne starije od šest meseci sa MB40 prema važećem standardu sa ispitivanjem otpornosti na so i mraz.
	 
	 
	 
	 

	 
	Plaća se po m2 ugrađenih ploča
	m2
	65,00
	 
	 

	6.12.
	Nabavka i postavljanje vibro-presovanih betonskih ploča debljine, d=8cm, Tip 4, dimenzija 20x10cm, dezen klasik,  siva boja , na sloju sitne rizle d=3cm. Ploče su dvoslojne sa završnim  slojem od kvarca. Ploče postavljati u skladu sa detaljima tehničke dokumentacije
	 
	 
	 
	 

	 
	Ploče su  od čistog portland cementa 42,5R . U cenu ulazi izrada betonske ivične gredice između betonskih ploča i objekata kao i peglanje završne površine sa dodatkom peska (dunavca) i zatvaranje spojnica. Cenom je obuhvaćeno i formiranje rampi za invalide od istih ploča sa nivelacijom ivičnjaka i eventualno razbijanje betonske gredice ivičnjaka.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pre početka postavljanja ploča dostaviti ateste ne starije od šest meseci sa MB40 prema važećem standardu sa ispitivanjem otpornosti na so i mraz.
	 
	 
	 
	 

	 
	Plaća se po m2 ugrađenih ploča
	m2
	195,00
	 
	 

	6.13.
	Nabavka , transport i ugradnja tipskih segmentnih rigola marke 40 na betonskoj podlozi MB25. Rigole su rađene sa čistim portland cementom 42,5R, a nakon postavljanja zalivati spojnice.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pre početka postavljanja rigola dostaviti ateste ne starije od 6 meseci.
	 
	 
	 
	 

	 
	Plaća se po m'
	m'
	15,20
	 
	 

	6.14.
	Izrada armirano-betonskog potpornog zida u obostranoj glatkoj oplati armiranim betonom marke MB30 sa potrebnom armaturom prosečno 50kg/m.³
	 
	 
	 
	 

	 
	Zid izvesti u potpunosti po detalju iz projekta i po statičkom proračunu. 
	 
	 
	 
	 

	 
	U cenu je uračunat potreban iskop zemlje, šljunkovito peskoviti materijal ispod temelja 10cm, betoniranje stope i zida, potrebnu armaturu po statičkom proračunu, montažu i demontažu oplate, malterisanje spoljašnje strane zida sa finim perdašenjem, kao i potreban rad. Obračun po m³ izvedenog potpornog zida.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m³
	m3
	4,00
	 
	 

	6.15.
	Nabavka, dovoz i ugradnja šahtnih poklopaca sa okvirom (nosivosti 400KN) i armirano betonskim prstenom MB30 dimenzija 25x25cm armaturom 4Ø10 sa UØ8/20 i potrebnom oplatom i osloncem (JUS M.J.226) prema detalju u projektu. Pre ugradnje dostaviti na uvid ateste ne starije od 6 meseci
	 
	 
	 
	 

	 
	Plaća se po komadu
	kom
	1,00
	 
	 

	6.16.
	Mašinsko vađenje panjeva sa pažljivim ručnim otkopavanjem i ručnim sečenjem žila zbog mogućnosti postojanja podzemnih instalacija i odvoz istih na mesto koje odredi investitor. Plaća se po komadu izvađenog i odveženog panja sa kompletnim raščišćavanjem i zaštitom okoline.
	 
	 
	 
	 

	 
	Plaća se po komadu
	kom
	1,00
	 
	 

	6.17.
	Sečenje drveća debljine do 50cm i odvoz istog na mesto koje odredi investitor. U cenu je uračunato i mašinsko vađenje panjeva sa pažljivim ručnim otkopavanjem i ručnim sečenjem žila zbog mogućnosti postojanja podzemnih instalacija i odvoz istih na mesto koje odredi investitor. Plaća se po komadu isečenog i odveženog drveta sa kompletnim raščišćavanjem i zaštitom okoline.
	 
	 
	 
	 

	 
	Plaća se po komadu
	kom
	1,00
	 
	 

	UKUPNO: Kolsko-pešački prilaz sa parkingom
	 

	 
	VII Staze i trotoari unutar kompleksa

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	7.1.
	Mašinsko sečenje i razbijanje postojećeg trotoara od betona ili asfalta. Razbijanje se vrši kompresorom pažljivo, a pored objekata vršiti pravilno odsecanje i ručno obijanje. Cenom obuhvatiti i odvoz šuta na deponiju koju odredi investitor do 5km.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 razbijene površine
	m2
	256,00
	 
	 

	7.2.
	Mašinski iskop zemlje III kategorije sa slojem šljunkovitog materijala u širokom otkopu prema projektovanim profilima i dubinom iskopa do 25cm. Na mestima pored objekta, prilaznih stepenika, šahti i dr. iskope obaviti ručno. U cenu ulazi utovar, odvoz, istovar i planiranje iskopanog materijala na deponiji do 5km.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3 iskopa.
	m3
	143,00
	 
	 

	7.3.
	Ručni iskop zemlje III kategorije sa slojem šljunkovitog materijala, utovar i odvoz na gradsku deponiju STD 5km sa planiranjem deponije.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3 iskopa.
	m3
	6,70
	 
	 

	7.4.
	Planiranje i valjanje posteljice trotoara sa traženim modulom stišljivosti od 25MPa.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 isplanirane površine.
	m2
	572,00
	 
	 

	7.5.
	Nabavka, dovoz i ugradnja kamenog materijala frakcije  0-31,5mm  za izradu nosećeg sloja debljine d=15cm, planiranjem poprečnog pada, zbijanjem do modula stišljivosti  40MPa i kontrolom kvaliteta zbijenosti. Pozicijom obuhvatiti i rad na bankinama sa uračunatom količinom. U cenu je uračunato i ispitivanje modula stišljivosti.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pre početka ugradnje kamenog materijala dostaviti ateste ne starije od šest meseci.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3 ugrađenog materijala.
	m3
	85,80
	 
	 

	7.6.
	Nabavka, transport i ugradnja vibropresovanih betonskih  ivičnjaka 8/20 MB40, rađenih sa čistim portland cementom 42,5R.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ivičnjake postaviti na betonskoj podlozi MB 25 sa svim potrebnim predradnjama i zalivanjem spojnica. Pre početka postavljanja ivičnjaka dostaviti ateste ne starije od 6 meseci.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	287,00
	 
	 

	7.7.
	Nivelisanje postojećih šahti. u visini projektovanog trotoara. U cenu ulazi rušenje postojećeg betona i izrada novog betonskog prstena kao i nega betona do postizanja 70% čvrstoće, sve komplet.
	 
	 
	 
	 

	 
	Plaća se po komadu
	kom
	2,00
	 
	 

	7.8.
	Nabavka i postavljanje vibro-presovanih betonskih ploča debljine, d=6cm, Tip 2, dimenzija 30x20cm, dezen multikolor žuto-bela, na sloju sitne rizle d=3cm. Ploče su dvoslojne sa završnim  slojem od kvarca. Ploče postavljati u skladu sa detaljima tehničke dokumentacije
	 
	 
	 
	 

	 
	Ploče su  od čistog portland cementa 42,5R . U cenu ulazi izrada betonske ivične gredice između betonskih ploča i objekata kao i peglanje završne površine sa dodatkom peska (dunavca) i zatvaranje spojnica. Cenom je obuhvaćeno i formiranje rampi za invalide od istih ploča sa nivelacijom ivičnjaka i eventualno razbijanje betonske gredice ivičnjaka.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pre početka postavljanja ploča dostaviti ateste ne starije od šest meseci sa MB40 prema važećem standardu sa ispitivanjem otpornosti na so i mraz.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	572,00
	 
	 

	UKUPNO: Staze i trotoari unutar kompleksa
	 

	 
	VIII  Plato letnje učionice

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	8.1.
	Mašinski iskop zemlje III kategorije sa slojem šljunkovitog materijala u širokom otkopu prema projektovanim profilima i dubinom iskopa do 20cm. Na mestima pored objekta, prilaznih stepenika, šahti i dr. iskope obaviti ručno. U cenu ulazi utovar, odvoz, istovar i planiranje iskopanog materijala na deponiji do 5km.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3 iskopa.
	m3
	17,00
	 
	 

	8.2.
	Ručni iskop zemlje III kategorije sa slojem šljunkovitog materijala, utovar i odvoz na gradsku deponiju STD 5km sa planiranjem deponije.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3 iskopa.
	m3
	1,50
	 
	 

	8.3.
	Planiranje i valjanje posteljice trotoara sa traženim modulom stišljivosti od 25MPa.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 isplanirane površine.
	m2
	85,00
	 
	 

	8.4.
	Nabavka , dovoz, nasipanje i nabijanje sloja šljunka granulacije 8-16mm, u debljini od 8cm, za izradu drenažne podloge.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3 ugrađenog materijala.
	m3
	6,80
	 
	 

	8.5.
	Nabavka , dovoz, nasipanje i nabijanje sloja peska  u debljini od 2cm. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja materijala.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3 ugrađenog materijala.
	m3
	1,70
	 
	 

	8.6.
	Nabavka, transport i ugradnja vibropresovanih betonskih  ivičnjaka 8/20 MB40, rađenih sa čistim portland cementom 42,5R.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ivičnjake postaviti na betonskoj podlozi MB 25 sa svim potrebnim predradnjama i zalivanjem spojnica. Pre početka postavljanja ivičnjaka dostaviti ateste ne starije od 6 meseci.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	86,00
	 
	 

	8.7.
	Nabavka, doprema i ugradnja bojenog organskog malča, crvene boje u slojevima ukupne debljine 10cm. U cenu ulazi nabavka, doprema i razastiranje u slojevima. Obračun po komadu ugrđenih vreća malča. Zapremina jedne vreće je 50l. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu vreće
	kom
	170,00
	 
	 

	UKUPNO: Plato letnje učionice
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	IX Ograda

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	9.1.
	Demontaža postojeće ograde. Ograda je izrađena od prefabrikovanih betonskih elemenata: stubova i panela. Demontirane elemente ograde utovariti, i odvesti na deponiju
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	232,00
	 
	 

	9.2.
	Nabavka  i ugradnja metalne ograde visine 183cm. Nabavka i postavljanje stubova tipa LEGI FIT (dimenzije stuba 60x40mm sa dodatkom lajsne 40x20mm), na razmaku od 2.5 m, i polja ograde tipa LEGI ukrasni, viseći panel (visine 1830mm)  na predhodno postavljene stubove, koji su opremljeni neophodnim šrafovima za montažu panela, a sve po uputstvima proizvođača.
	 
	 
	 
	 

	 
	Boja po izboru projektanta: RAL 6009 - tamno zelena. Stubovi se postavljaju na temeljnu traku širine 26cm i visine 60-80cm,  na sloju šljunka debljine d=10cm. Temelji za stubove su od nabijenog betona MB20.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata iskop zemlje za temelje, nabavku i razastiranje šljunka, betoniranje temelja MB20, nabavku  ograde, prevoz i ugradnja na licu mesta . Obračun je po m'
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m'
	m'
	323,00
	 
	 

	9.3.
	Nabavka i postavljanje pešačkih kapija tipa jednokrilna  LEGI VARIO S,  širine oko 1.20 m i visine u skladu sa ogradom, na predhodno postavljene nadgradne stubove, opremljene neophodnim elementima za montažu. Boja po izboru projektanta: RAL 6009 - tamno zelena.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu 
	kom
	4,00
	 
	 

	9.4.
	Nabavka i postavljanje dvokrilnih kapija tipadvokrilna  LEGI VARIO S,  širine oko 4.50 m i visine u skladu sa ogradom, na predhodno postavljene nadgradne stubove, opremljene neophodnim elementima za montažu. Boja po izboru projektanta: RAL 6009 - tamno zelena.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu 
	kom
	2,00
	 
	 

	9.5.
	Nabavka i postavljanje dvokrilnih kapija tipadvokrilna  LEGI VARIO S,  širine oko 3.50 m i visine u skladu sa ogradom, na predhodno postavljene nadgradne stubove, opremljene neophodnim elementima za montažu. Boja po izboru projektanta: RAL 6009 - tamno zelena.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu 
	kom
	1,00
	 
	 

	9.6.
	Bojenje fasadnom akrilnom bojom otpornom na atmosferske uticaje i UV zračenje, postojeće betonske ograde prema susednom dvorištu sa podlogiranjem. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	200,00
	 
	 

	UKUPNO:-Ograda: 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Х Urbani mobilijar

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	10.1.
	Nabavka, doprema i ugradnja sledećih elemenata mobilijara za igru dece, proizvođača "GEPETTO" ili slično, izrađenih od metalne i drvene konstrukcije. Elementi za igru dece koji su izrađeni od čeličnih profila treba da budu obrađeni, bez oštrih rubova.  Sve cevi imaju plastične poklopce na završecima.  Završna obrada čeličnih delova treba da obezbedi otpornost na atmosferske uticaje  UV zračenje. Završna obrada drevenih elemenata treba da obezbedi otpornost na atmosferske uticaje i  UV zračenje. Sve sprave moraju biti jednorodne, odnosno nabavljene od jednog proizvođača.Obavezno je dostaviti i Ateste za sigurnost navedenih sprava za vežbanje izdatih od strane ovlašćene laboratorije za ispitivanje ili dostaviti odgovarajuće sertifikate da su elementi izrađeni u skladu sa standardom SRPS EN 1176: 2017. Takođe elementi moraju biti u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti dečijih igrališta (Službeni glasnik RS br. 41/2019 od 11.06.2019.god.). U cenu je uračunata nabavka, doprema i ugradnja elemenata  za igru dece. Mobilijar se ugrađuje u skladu sa uputstvom i specifikacijom proizvođača. Prikaz elemenata je dat u tehničkom opisu projekta i što čini poseban prilog za nabavku.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	 
	 
	 
	 

	 
	njihalica otvorena sa jednom oprugom  i jednim sedištem-konjić, izvedena u kombinaciji od drveta i metala. Sedišta su izrađena od drveta. Boja i dezen po izboru Investitora
	ком
	2,00
	 
	 

	 
	njihalica zatvorena sa jednom oprugom  i jednim sedištem, izvedena u kombinaciji od drveta i metala. Sedišta su izrađena od drveta. Boja i dezen po izboru Investitora
	ком
	2,00
	 
	 

	 
	panelna ljuljaška sa dva sedišta, izvedena u kombinaciji od drveta i metala ili plastike. Bočne strane ljuljaške su izrađene od čeličnih profila, međusobno zavarenih da formiraju jednakokraki trougao i obloženi dekorativnim drvenim panelima na spoljnim stranama. Bočni nosači su međusobno spojeni nosačem-gredom od lepljenog lameliranog drveta na koje se šrafe nosači ljuljaški sa lagerima. Sedišta su od nerđajućeg čelika i obložena gumom. Boja i dezen ljuljaške po izboru Investitora.  
	ком
	2,00
	 
	 

	 
	visoka kula-tobogan, koja se sastoji od kule, tobogana i dve penjalice, izvedena u kombinaciji od drveta i metala. Klizište tobogana je od inoksa, bočne stranice od drvenih panela. Penjalice su izvedene od drvenih perforiranih panela, preko drvenih nosača. Ograda na penjalicama dvostrana, izvedena od inoksa. Perforacije na penjalici obložene plastičnim prstenovima. Ograda kule jie izrađena od dekorativnih drvenih panela. Boja i dezen po izboru Investitora.
	ком
	1,00
	 
	 

	10.2.
	Nabavka materijala, izrada ili nabavka i ugradnja gotove klupe,  proizvođača "KORALI" ili slično, dužine oko 1,8 m izrađene od metalnih  stranica livenih od sivog liva na međusobnom rastojanju od 1,80m. Visina sedišta je 40 cm a naslona 45 cm. Sedišta i naslon klupa uraditi od drveta fino obrađene i vijcima M8x70 sa maticama pričvršćene za metalne odlivke.  Drveni elementi klupa su premazani sandolinom sa voskom. U cenu ulazi nabavka ili izrada i doprema klupe. Плаћање је по комаду напревљене (набављене) и уграђене клупе. Клупа се уграђује у складу са упутством и спецификацијом произвођача. Prikaz elemenata mobilijara je dat u tehničkom opisu projekta i što čini poseban prilog za nabavku.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	ком
	23,00
	 
	 

	10.3.
	Nabavka, doprema i ugradnja kanti za otpatke,  proizvođača "KORALI" ili slično. Konstrukcija kanti je izvedena od betona sa dekorativnom završnom obradom i ugrađenim ukrasnim aluminijumskim lajsnama u dva reda po obodu. Kante poseduju pocinkovane uloške zapremine 70l za jednostavnije pražnjenje. Kante za otpatke se ugrađuju u skladu sa uputstvom i specifikacijom proizvođača. Prikaz elemenata mobilijara je dat u tehničkom opisu projekta i što čini poseban prilog za nabavku.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	ком
	8,00
	 
	 

	10.4.
	Nabavka, transport i montaža garniture, proizvođača "Urban park" iz Bečeja ili slično, na predhodno definisanu lokaciju koju su odredili investitor i odgovorni projektant.Garnitura se montira u skladu sa specifikacijom i uputstvom proizviđača koji uz spravu dostavlja atest za istu (ugrađeni materijali itd...). Prikaz elemenata mobilijara je dat u tehničkom opisu projekta i što čini poseban prilog za nabavku.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	ком
	5,00
	 
	 

	10.5.
	Nabavka, doprema i ugradnja česme za vodu,  proizvođača "KORALI" model CEAS008 ili slično. Konstrukcija kanti je izvedena od liva. Česma je u osnovi pravougaonog oblika dimenzija 36x30cm i visine 92cm. Česma se montira sa obe strane. U cenu ulazi potreban iskop za betoniranje temelja i korita, izrada temelja i korita česme, montaža česme i povezivanje na odvod, kao i potrebne slavine i ostali materijal potreban za stavljanje u funkciju. Prikaz elemenata mobilijara je dat u tehničkom opisu projekta i što čini poseban prilog za nabavku.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	ком
	1,00
	 
	 

	10.6.
	Nabavka ili izrada, doprema i ugradnja table za letnju učionicu. Tabla se sastoji od 3 drvena stuba dimenzija 10x10cm u betonirana u temelje od nabijenog betona dimenzija 40x40cm i dubine 60cm. Stubovi su visine 2.0m iznad kote terena i postavljeni su na osovinskom odstojanju od 85cm. Na betonske stubove se šrafe drvene grede kvadratnog poprečnog preseka dimenzija 10x10cm i to na visini od 80cm kod kote terena i pri vrhu stuba formirajući dva drvena rama. Na formiranu konstrukciju montira se zelena tabla za pisanje dimenzija 180x120cm.
	 
	 
	 
	 

	 
	Završnu obradu svih drvenih delova izvršiti zaštitnim premazom i sandolinom sa voskom, vodoodbojnim i otpornim na UV zračenje u boji i tonu po izboru investitora.  Nanosi se u minimum dva sloja. Završna obrada drevenih elemenata treba da obezbedi otpornost na atmosferske uticaje i  UV zračenje.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	ком
	1,00
	 
	 

	UKUPNO-Urbani mobilijar: 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ХI Radovi na ozelenjavanju

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	11.1.
	Pripremni radovi za sejanje trave. U cenu uračunati riljanje, freziranje, dovoz fine zemlje ( tinje ) u sloju od 10 cm i fino planiranje. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	1.400,00
	 
	 

	11.2.
	Sečenje drveća debljine do 50cm i odvoz istog na mesto koje odredi investitor. U cenu je uračunato i mašinsko vađenje panjeva sa pažljivim ručnim otkopavanjem i ručnim sečenjem žila zbog mogućnosti postojanja podzemnih instalacija i odvoz istih na mesto koje odredi investitor. Plaća se po komadu isečenog i odveženog drveta sa kompletnim raščišćavanjem i zaštitom okoline.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	ком
	1,00
	 
	 

	11.3.
	Nabavka, dovoz i ugradnja čiste zemlje. Pozicija obuhvata nabijanje u slojevima i fino planiranje zemlje. Obračun je po m³  dovežene, ugrađene i isplanirane zemlje.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m³
	m³
	120,00
	 
	 

	11.4.
	Nabavka, doprema i sadnja odnegovanih sadnica visokih lišćara-javor . Sadnice moraju biti starosti najmanje 3 godine. U cenu ulazi i negovanje sadnica u trajanju od 30 dana. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu
	ком
	23,00
	 
	 

	11.5.
	Nabavka i sejanje trave sa pripadajućim radovima (sejanje trave, valjanje i zalivanje ) Obračun se vrši po m² površine na kojoj je posejana trava.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m² 
	m²
	1.400,00
	 
	 

	11.6.
	Ručno ili mašinsko sečnje gustog šiblja do 10 cm, a zatim pristupiti čupanju korenja, tako da je, prilikom pristupanja  izvršenju zemljanih radova, teren potpuno očišćen od vegetacionih delova,  utovar u vozilo i odnošenje van pojasa gradilišta na deponiju udaljenu do 15 km.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m² 
	m²
	50,00
	 
	 

	UKUPNO:-Radovi na ozelenjavanju: 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ХII Pripremni i završni radovi

	Red.
	OPIS POZICIJA RADOVA
	Jed.
	Količina
	Jed.cena
	IZNOS

	broj
	
	mera
	
	(din)
	(din)

	11.1.
	Pre početka građenja obnoviti poligonu mrežu, izvršiti geodetsko snimanje i obeležavanje trase na terenu, snimanje profila, izvršiti osiguranje elementarnih tačaka van profila kako bi se u toku građenja mogla vršiti redovna kontrola izvršenih radova i održavanje geodetske mreže.
Geodetsko praćenje radova u toku realizacije
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	7.400,00
	 
	 

	11.2.
	Čišćenje gradilišta, po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 
	m2
	7.400,00
	 
	 

	11.3.
	Izrada projekta izvedenog stanja sa svim fazama i predaja Investitoru u tri (3) primerka u štampanoj verziji i jedan primerak digitalno na CD-u        
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun sve komplet
	kpl
	1,00
	 
	 

	UKUPNO:-Pripremni i završni radovi: 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 


	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACIJA NA UREĐENJU DVORIŠTA

	I
	    Školski plato
	 
	 
	 
	 

	II 
	    Teren za košarku i odbojku
	 
	 
	 
	 

	III 
	    Teren za basket
	 
	 
	 
	 

	IV
	    Trotoar sa linijskim parkingom
	 
	 
	 
	 

	V
	    Plato sa dečijim igralištem
	 
	 
	 
	 

	VI
	    Kolsko pešački prilaz sa parkingom
	 
	 
	 
	 

	VII 
	    Staze i trotoari unutar kompleksa
	 
	 
	 
	 

	VIII
	    Plato letnje učionice
	 
	 
	 
	 

	IX
	    Ograda
	 
	 
	 
	 

	X
	    Urbani mobilijar
	 
	 
	 
	 

	XI 
	    Radovi na ozelenjavanju
	 
	 
	 
	 

	XII 
	    Pripremni i završni radovi
	 
	 
	 
	 

	UKUPNO REKAPITULACIJA RADOVA NA UREĐENJU DVORIŠTA bez PDV-a
	 


ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА: 

	АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
	

	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА:
	

	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ :
	

	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ :
	

	СТАБИЛНИ СИСТЕМИ ДОЈАВЕ ПОЖАРА :
	

	ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА
	

	МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:
	

	РАДОВИ НА СПОЉНОМ УРЕЂЕЊУ :
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА:
	

	ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА, према члану 17. модела Уговора

(узима се 1.0% од вредности радова)
	










УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   ________________________

      







ОБРАЧУНАТ ПДВ:  



  ________________________









УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:  ________________________

НАПОМЕНА:

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
	Датум:
	
	Потпис понуђача

	
	
	


ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА: 

	АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
	

	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА:
	

	МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:
	

	ЕЛЕКТРО РАДОВИ :
	

	ОСТАЛИ РАДОВИ:
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА:
	

	ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА, према члану 17. модела Уговора

(узима се 1.0% од вредности радова)
	


УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________

      ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________

НАПОМЕНА:
Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
1) у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

2) у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
	Датум:
	
	Потпис понуђача

	
	
	


XIII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
	Редни број

[1]
	Опис радова

[2]
	Материјал/опрема и захтевани критеријуми

[3]
	Произвођачи

[4]
	Модел

[5]

	Arhitektonski radovi
Škola i fiskulturna sala

	5.2.

5.3

5.4

Produženi

Boravak

8.1


	Nabavka, doprema i ugradnja ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom izrađenih u konstrukciji od poboljšanih višekomornih aluminijumskih profila sa termoprekidom, maksimalna dozvoljena provodljivost profila 2.3 W/m²K ili manje, sa podelom na polja i dimenzija u svemu prema šemi. Staklo troslojno , unutrašnje niskoemisiono, punjeno argonom, ksenonom ili kriptonom, sa koeficijentom toplotne provodljivosti    1.1  W/m²K.

Zvučna provodljivost  45dB. Završna obrada svih aluminijumskih profila, lajsni i površina je plastificirana u tonu RAL 7016 -  antracit siva. Vrata snabdeti potrebnim okovom sertifikovanim na minimun 10000 uzastopnih otvaranja, odgovarajućim šarkama kao i odgovarajućom kvakom.

Poziciju raditi prema radioničkim crtežima, detaljima i usvojenom uzorku uz saglasnost projektanta i predstavnika investitora.

U cenu ulazi i sanacija i obrada špaletni.
	Minimalne karakteristike koje mora da budu ispunjene:

-Mаксимална дозвољена проводљивост профила 2.3 W/м²К или мање, са поделом на поља и димензија у свему према шеми. 
-Стакло трослојно , унутрашње нискоемисионо, пуњено аргоном, ксеноном или криптоном, са коефицијентом топлотне проводљивости    1.1  W/м²К.

-Завршна обрада свих алуминијумских профила, лајсни и површина је пластифицирана у тону РАЛ 7016 -  антрацит сива.
- Врата снабдети потребним оковом сертификованим на минимун 10000 узастопних отварања, одговарајућим шаркама као и одговарајућом кваком.

Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

-tehnički list proizvoda ( u tehnički listovima naznačiti tražene karakteristike)
	
	

	7.2
	Oblaganje podova keramičkim pločicama prve klase domaćeg proizvođača, dimenzija po izboru investitora na lepku sa ugradnjom završnih i prelaznih lajsni, po potrebi. U cenu ulazi i fugovanje, kao  i nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala.
	Minimalne karakteristike koje mora da budu ispunjene:
- keramika  I klasa

-protivklizna keramika, otpornosti na klizanje P10

-otpornost na habanje

-upijanje vode klase 0-1,5

Lepak za pločice:

- Čvrstoća prianjanja- ≥ 1 MPa

-Reakcija na požar – A1

-otporno na smrzavanje
Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

-tehnički list proizvoda ( u tehnički listovima naznačiti tražene karakteristike )
	
	

	8.2
	Nabavka materijala i izrada cementnog estriha-košuljice minimalne debljine 3cm od cementnog maltera 1:3. Gornju površinu obraditi perdašenjem. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala. Pozicija se izvodi u svim prostorijama.  Obračun po m²
	Minimalne karakteristike koje mora da budu ispunjene:
-реакција на пожар А1

-сува густоћа око 1.947 kg/m³

-парапропусност 35 

-спец.запремина топлоте oko 2.070 kJ/m³K

-притисна чврстоћа(28д) ≥ 20 N/mm²

 λ10, suvo, mat ≤ 1,11 W/(m K) za P=50%

λ10, suvo, mat ≤ 1,21 W/(m K) za P=90% (tablična vrednost)

-Усклађеност са техничким спецификацијама EN 13813:2003

-grupa estriha : CT C 20-F4
Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

-tehnički list proizvoda ( u tehnički listovima naznačiti tražene karakteristike )
	
	

	9.1
Produženi

Boravak

8.5
	Nabavka, doprema i ugradnja fiksnih, jednokrilnih, dvokrilnih, trokrilnih i četvorokrilnih atestiranih prozora sa šestokomornim PVC okvirom od profila minimalne debljine 70mm. PVC profil ne sme biti od recikliranog materijala, niti da sadrži olovo. Ojačanje profila-čelično minimalne debljine 1.5mm ili od materijala koji je ojačan vlaknima koja čine profil izuzetno stabilnim. Okov sertifikovan na minimalno 10.000 uzastopnih otvaranja, odgovarajuća šarka i kvaka, guma za zaptivanje-trostruka EPDM guma. Provodljivost profila -  Uw≤1,1W/m2K, a stakla -  Uw≤1,3W/m2K. Staklo dvostruko, niskoemisiono, punjeno argonom. Zvučna izloacija Rw,P=45dB. U cenu ulazi i sanacija i obrada špaletni.
	Minimalne karakteristike koje mora da budu ispunjene:
Профили:

- минималне уградне дубине 70 мм
- Дихтунзи морају бити фабрички увучени

-Примењени  профили морају имати  10-годишњу гаранцију на постојаност квалитета, димензије и отпорност на временске утицаје, издату од стране производјача профила.
-Примењени профили морају бити сагласни условима квалитета које прописује RAL - GZ 716,  те морају  поседовати одговарајући  документ о додели ознаке квалитета RAL – GZ 716.

-Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (шток и крило заједно са челичним ојачањима) не сме бити већи од Uf=1,3 W/m²K, а према EN 12412-2.

-Ударна жилавост према Charpy-ju: аритметичка средња вредност мин. 40 kJ/m² и ниједна појединачна вредност не сме бити испод 20 кЈ/м².

-Топлотна стабилност профила према EN 53381-1, испитивање Б (проводљивост):  време стабилности Tst = 40 мин.

-Тачка омекшавања профила, према Вицату:   84° C 

-Запаљивост профила,  према EN ISO 13501-1: профили морају спадати у класу  Е 

-Испитивање одступања у боји, према ISO 7724–3:  ΔЕ* не веће од 1,0  

-Профили не смеју у себи садржати олово ни кадмијум. Доказује се писаном изјавом производјача профила.
Стакло:

Примењено стакло мора бити са коефицијентом проводљивости  Ug=1,1 W/m²K, и то  4флот – 16аргон – 4lowE.
Оков:

Примењени окови морају бити атестирани на минимум 10.000 отварања.

Прозори морају задовољавати  следеће критеријуме:

Отпорност на ударе ветра:норма- EN 12210;остварена класа-   C5 / B5                                                  

Отпорност на ударе кише: EN 12208; остварена класа- E 900                                                         

Пропуштање ваздуха :    EN 12207;                               остварена класа-  4                             

Сила руковања: EN 13115;                                 остварена класа-   1                                                                             
Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

-tehnički list proizvoda ( u tehnički listovima naznačiti tražene karakteristike )


	
	

	10.2
	Nabavka i postavljanje HETEROGENOG VINILA podne obloge od heterogenog polivinil hlorida na peni, sledećih karakteristika:

Ukupna masa 2770 g/m² Ukupna debljina 3.30 mm

Debljina habajućeg sloja 0.50 mm Površinski tretman TopClean XP 

Tip formata Rolna

Način ugradnje Lepljenje Dimenzionalna stabilnost 0.10 %

Izolacija od zvuka udara (ISO 717-2) - ∆Lw 20 dB

Uvijanje ivica posle izlaganja toploti (ISO 23999) 8 mm

Klasa izolacije od zvuka udara (EN 16205) Klasa A (≤ 65 dB)
Električna otpornost (EN 1081) R > 109 Oma Otpornost na klizanje (DIN 51130) R9 Otpornost na klizanje (EN 13893) DS klasa (µ≥ 0.30)

Reakcija na požar na fibercementnoj podlozi (EN 13501-1) Bfl-s1

Reakcija na požar na podlozi od iverice (EN 13501-1) Cfl-s1

Podno grejanje Da (maksimum 27°C)

Otpornost na točkiće stolica (ISO 4918) Nema oštećenja

Otpornost na nogice nameštaja (ISO 16581) Nema oštećenja

Otpornost na hemikalije (ISO 26987) Visoka otpornost

Termička otpornost (u m².k / W) 0.04 Postojanost boje – svetlost  (ISO 105-B02) 6 Zaostala ulegnuća 0.10 mm

Izvedena podloga mora biti čvrsta, fino perdašena i suva. Podlogu očistiti od prašine. Podnu oblogu zalepiti odgovarajućim lepkom preko podloge. Pored zidova postaviti odgovarajuće lajsne. Boja podne obloge i vrsta lajsni po izboru projektanta. Način postavljanja u svemu prema uputstvu proizvođača. U cenu ulaze i prelazne aluminijumske lajsne na spojevima sa drugim obradama podova. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje-novo: 6,8,9

Obračun po m²
	Minimalne karakteristike koje mora da budu ispunjene:
-у предмеру су дате све потребне карактеристике које се доказују декларацијом произвођача
Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

-tehnički list proizvoda ( u tehnički listovima naznačiti tražene karakteristike )
	
	

	10.3
	Nabavka materijala, doprema i ugradnja sportskog poda-podne obloge od parketa sa adekvatnom potkonstrukcijom. Sportski pod se postavlja na podlogu od betona koja nije idealno ravna. Potkonstrukcija za ugradnju podne obloge je višeslojna.  Potkonstrukciju izvesti od profilisanih štafni (jela, smrča, bor) preporučenih dimenzija 80x20mm koje su zaštićene hladnom impregnacijom. Štafne se postavljaju na osnom rastojanju od 500mm i na njih se sa donje strane fiksiraju specijalni gumeni apsorberi dimenzija 80x40x10mm (odnosno po preporuci proizvođača) na osnom odstojanju od 480mm (odnosno po preporuci proizvođača). Po potrebi na odgovarajućem rastojanju u skladu sa preporukama prouzvođača ugraditi i odgovarajuće podloške za nivelaciju poda. Drugi sloj potkonstrukcije izvesti takođe od profilisanih štafni (jela, smrča, bor) zaštićenih hladnom impregnacijom, preporučenih dimenzija 80x20mm, pod uglom od 90° u odnosu na prvi sloj, a na osnom rastojanju od 350mm (odnosno po preporuci proizvođača). Ispod koševa potkonstrukciju progustiti u skladu sa preporukama proizvođača. Suvoća potkonstrukcije 8-12%. Prvi i drugi sloj potkonstrukcije su međusobno spojeni čeličnim spojnicama (klamericama).
Podnu oblogu izvesti od masivnog jasenovog  parketa u "S" klasi minimalne debljine 21mm. Parket se pričvršćuje za podkonstrukciju J-ekserima mašinskim putem. Parket se postavlja pod uglom od 90° u odnosu na drugi sloj potkonstrukcije, odnosno u pravcu košarkaških konstrukcija i golova. Parket postaviti na smicanje za polovinu elementa. U cenu ulazi, nabavka, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala za izvršenje radova po ovoj poziciji, kao i ugradnja svih fazonskih elemenata za montažu pratećeg mobilijara (poklopci sa ležištem-prstenim i sl.).  Sportski pod treba da bude izveden u skladu sa standardom SRPS EN 14904:2009. Obavezna je dostava svih atesta i sertifikata pre ugradnje. Pozicija se izvodi u prostorijama pod sledećim brojevima: prizemlje: 38

Obračun po m2 gotovog poda
	Minimalne karakteristike koje mora da budu ispunjene:
-у предмеру дате све потребне карактеристике које се доказују декларацијом произвођача
Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

-tehnički list proizvoda ( u tehnički listovima naznačiti tražene karakteristike )
	
	

	12.6
	Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča debljine od 15 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu fasadnih zidova.

- Toplotna provodljivost kamene vune ne sme biti veća od 0,04 W/m²K.

- Reakcija na požar Bs2, d1 prema SRPS EN 13501-1

- Klasa negorivosti A1

- Faktor otpora difuzije vodene pare μ ~ 1

-Delaminacija > 10 kPa

- Napon pri 10% - tnom sabijanju > 10 kPa

- Tačkasto opterećenje > 550

Pričvršćivanje izolacije za zid negorivim ankerima.
NAPOMENA : Fasadni sistem koji se naručuje od jednog proizvođača, neophodno je da poseduje sertifikat na kompletan fasadni sklop (ETAG  004). U cenu ulazi i kompletna priprema podloge u skladu sa uputstvima proizvođača.

Obračun po m2
	Minimalne karakteristike koje mora da budu ispunjene:
камена вуна:

-коефицијента топлотне проводљивости λD =0,04 W/mK

-класа 
реакције на пожар Bs2, d1 prema SRPS EN 13501-1 – негорив материјал

-дебљина 15цм

- Klasa negorivosti A1

- Faktor otpora difuzije vodene pare μ ~ 1

-Delaminacija > 10 kPa

- Napon pri 10% - tnom sabijanju > 10 kPa
-фасада је системска и испитана према ЕТАГ-у 004.
Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

-tehnički list proizvoda ( u tehnički listovima naznačiti tražene karakteristike )
	
	

	14.1
Produženi

Boravak

10.1
	Nabavka materijala i izrada fasade. Preko već postavljenih ploča od kamene vune naneti sloj građevinskog lepka otpornog na požar, utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka otpornog na požar za gletovanje po detaljima i uputstvu projektanta. Završno površinu obraditi podlogom i završnim dekorativnim malterom otpornim UV i paropropusnim, u odabranim tonovima u svemu prema opštem opisu i uputstvu proizvođača. U cenu uračunati i potrebne ivične lajsne.
Nakon obrade fasadu štititi najmanje 24 časa od uticaja atmosferilija. Pre početka nanošenja u saradnji sa projektantom odrediti boju i uraditi probne uzorke.

Obračun po m2.

NAPOMENA: Fasadni sistem koji se naručuje

od jednog proizvođača, neophodno je da poseduje sertifikat na kompletan fasadni sklop (ETAG 004). Obračun po m2
	Minimalne karakteristike koje mora da budu ispunjene:
мрежица:

-отпорност на кидање > 1.750 N/50mm

Težina:145 gr/m2

малтер за лепљење и армирање:

-притисне чврстоће 4Н/мм2 на 28 дана према ЕН 1015-11, еластични модул 3500 Н/мм2, отпорности на ударце ˃10Ј. 

типловање:

-утапајући типл с пластичним делом и челичним ексером , категорија употребе А/Б/Ц или слично
Завршни малтер:

-Силиконско-силикатни завршни малтер, водоодбојан, паропропусни завршни малтер отпоран на временске утицаје за фасаде на ТИС и основним малтерима

-реакције на пожар А2-с1, d0 prema EN 13501

-трајност-отпорност на смрзавање: Ниво пропусности према EN 1062-3≤ 0,5 kg/(m²·h0,5)

-Водоупојност < 0,1 kg/m²h0,5, W3 ниска

-приоњивост  ≥ 0,3 Mpa

-парапропусност V1 висок

Фасада је системска и испитана према ЕТАГ-у 004.
Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

-tehnički list proizvoda ( u tehnički listovima naznačiti tražene karakteristike )
	
	

	16.3
	Pokrivanje krovnih ravni falcovanim crepom. U cenu ulazi nabavka, doprema i ugradnja svog materijala. Pozicija se izvodi iznad celog objekta, osim fiskulturne sale. Obračun po m2
	Minimalne karakteristike koje mora da budu ispunjene:
-цреп мора припадати типу I ознака о заштити животне средине и имати дозволу за коришћење ”Еко знака”

-цреп мора задовољити стандард СРПС EN 1304:2005

-просечна маса црепа 3,2-3,3 кг/ком

Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

-tehnički list proizvoda ( u tehnički listovima naznačiti tražene karakteristike )
	
	

	Hidrotehničke instalacije
	

	5.4
	Nabavka i montaža umivaonika od sanitarne keramike u mokrim čvorovima, sa sledećim delovima:

-  Umivaonik dim. 55/39 cm

-  Sifon ispod umivaonika

- Slavina za hladnu vodu Æ20mm (1/2²)

Obračun po kompletu.
	Minimalne karakteristike koje mora da budu ispunjene:
- димензије 55/39цм

- израђен од керамике
Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

-tehnički list proizvoda ( u tehnički listovima naznačiti tražene karakteristike )
	
	

	Elektroenergetske instalacije
	

	6.05
	Nabavka, isporuka  i ugradnja nadgradne LED plafonske svetiljke, bele boje, sa polikarbonatnim difuzorom, okvirnih karakteristika:

- dimenzija 1275x220x50mm, 

- IP20

- snaga 52W,

- 4000 K

- fluks 4200 lm

- svetlosna efikasnost 80 lm/W

- UGR≤19 (po SRPS EN 12464.1)

- klasa eng. efikasnosti min A+

- otpornost na udar IK02

- indeks reprodukcije boje CRI>80

- minimalni vremenski interval u kome sv. fluks padne ispod 80% 30000sati

- obavezna oznaka CE

Namena svetiljke: osvetljenje učionica i kancelarijskih prostorija.

Projektonom dokumentacijom i fotometrijskim proračunom predviđena svetiljka slična tipu Jupiter Led D4200 HFix MPTL840 - Thorn (svetiljka tip S1 u grafičkom delu projekta). Obračun po komadu.
	Minimalne karakteristike koje mora da budu ispunjene:
-у предмеру дате све потребне карактеристике које се доказују декларацијом произвођача
Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

-tehnički list proizvoda ( u tehnički listovima naznačiti tražene karakteristike )
	
	

	Parterno uređenje
	

	5.9
	Nabavka i postavljanje vibro-presovanih betonskih ploča debljine, d=6cm, Tip 2, dimenzija 30x20cm, dezen multikolor žuto-bela, na sloju sitne rizle d=3cm. Ploče su dvoslojne sa završnim  slojem od kvarca. Ploče postavljati u skladu sa detaljima tehničke dokumentacije. Ploče su  od čistog portland cementa 42,5R . U cenu ulazi izrada betonske ivične gredice između betonskih ploča i objekata kao i peglanje završne površine sa dodatkom peska (dunavca) i zatvaranje spojnica. Cenom je obuhvaćeno i formiranje rampi za invalide od istih ploča sa nivelacijom ivičnjaka i eventualno razbijanje betonske gredice ivičnjaka. Pre početka postavljanja ploča dostaviti ateste ne starije od šest meseci sa MB40 prema važećem standardu sa ispitivanjem otpornosti na so i mraz. Obračun po m2
	Minimalne karakteristike koje mora da budu ispunjene:
-димензија 30x20x6цм
-двослојно вибро-пресоване
-производ мора да одговара захтевима стандарда SRPS EN1338/1339
Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

-tehnički list proizvoda ( u tehnički listovima naznačiti tražene karakteristike )
	
	

	6.11
	Nabavka i postavljanje vibro-presovanih betonskih ploča debljine, d=8cm, Tip 5, dimenzija 20x10cm, dezen klasik, tamno siva boja (crna), na sloju sitne rizle d=3cm. Ploče su dvoslojne sa završnim  slojem od kvarca. Ploče postavljati u skladu sa detaljima tehničke dokumentacije. Ploče su  od čistog portland cementa 42,5R . U cenu ulazi izrada betonske ivične gredice između betonskih ploča i objekata kao i peglanje završne površine sa dodatkom peska (dunavca) i zatvaranje spojnica. Cenom je obuhvaćeno i formiranje rampi za invalide od istih ploča sa nivelacijom ivičnjaka i eventualno razbijanje betonske gredice ivičnjaka. Pre početka postavljanja ploča dostaviti ateste ne starije od šest meseci sa MB40 prema važećem standardu sa ispitivanjem otpornosti na so i mraz. Plaća se po m2 ugrađenih ploča
	Minimalne karakteristike koje mora da budu ispunjene:
-димензија 20x10x8цм

-двослојно вибро-пресоване

-производ мора да одговара захтевима стандарда SRPS EN1338/1339
Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

-tehnički list proizvoda ( u tehnički listovima naznačiti tražene karakteristike )
	
	


Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме: 


Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин:

У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена.
У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена и за исти приложити технички лист у свему у складу са условима конкурсне документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни број из прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити наведени критеријуми.
	Датум:
	
	Потпис овлашћеног лица:

	
	
	


XIV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ
У вези са чланом 76. став 2. Закона, _____________________________________, изјављујем да 







назив понуђача
располажем опремом за извођење предметних радова, чија је врста, количина, година производње, облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели:

	Редни број
	Врста и тип
	Количина
	Година производње
	Облик поседовања (својина, закуп, лизинг)
	Напомен

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	


	Датум:
	
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


XV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 







назив понуђача
сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:
	Редни бр.
	Назив уговора

(навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) 
	Година завршетка реализације уговора 
	Наручилац
	Вредност

(динара без ПДВ-а)

	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, одговарајуће стране окончаних ситуација (прве и последње и других по потреби) по тим уговорима и потврде чији је образац садржан у делу XVII. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

	Датум:
	
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


XVI. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ 
У вези са чланом 77. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 







назив понуђача
су следећа лица одговорна за извршења уговора о јавној набавци, чија листа је наведена у следећој табели:

	Редни број:
	Име и презиме извршиоца:
	Број лиценце:
	Назив понуђача / учесника у заједничкој понуди код кога је лице ангажовано

	
	
	
	

	
	
	 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Напомена: Уз ову листу потребно је приложити фотокопију лиценце која се мора оверити његовим потписом..
Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Понуђач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач документује доказима наведеним у тексту конкурсне документације.
	Датум:
	
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


XVII. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)  
за потребе наручиоца  _________________________________________________,
квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:
1. ___________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,  (навести врсту радова), у вредности од _______________________________ динара без ПДВ-а, (словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а),     а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.
Датум почетка радова:  ________________________

Датум завршетка радова:  ______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________ (облик сарадње: САМОСТАЛНО          или ЧЛАН ГРУПЕ или ПОДИЗВОЂАЧ)
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________.
	Датум:
	
	Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова

	
	
	


Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.
XVIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Понуђач _____________________________________________, даје 
И З Ј А В У
О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Изјављујем да се обавезујем да ћу, уколико у поступку јавне набавке радова 

  на адаптацији и санацији објеката Основне школе „Бранко Крсмановић“ у Дреновцу јн 5/2020  будем изабран као најповољнији и уколико приступим закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговoра, а најкасније до момента увођења у посао, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова. 

	Датум:
	
	Понуђач

	
	
	


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.
XIX.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ


Понуђач ________________________________________, даје следећу 

И З Ј А В У
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ


Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.  

	Датум:
	
	Потпис

	
	
	


За Наручиоца: _______________________      

(п о т п и с)
Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и представник Наручиоца.
УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ, Томе Живановића бр.10, 35250 Параћин
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